SPORTING MIRASOLE Spettle
N.33-35-37-39 Lotto 10
AMMNE &2 2siemna L MEUCC ENGIE SERVIZI S.p.A.
Viale Glotgio Ribotta n. 31,
Roma

Via pec : engle.servizi@pec.enpie.com

Milano, 10/11/2021

CONTRATTO DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E/O SISMICA E CONTESTUALE
APPLICAZIONE DELI’OPZIONE SCONTO IMMEDIATO IN M ISURA CORRISPONDENTE ALLA DEYRAZIONE FISCALE SPETTANTE
PER GLHINTERVENT! DI EEFICIENZA ENERGETICA & SISMICA Al SENSI DELLA NORMATIVA ECOBONUS
(DECRETO LEGGE N. 34 DEL 19 MAGGIO 2020 {c.d. DECRETO RILANCIO), E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI)

Tra

ENGIE SERVIZI .p.A., con sede legale in Roma, Viale Glorglo Ribotta n, 31, partita iva 01698911003, codice fiscale e n. iscrizione
- Registro delle Imprese di Roma 07149930583, society soggetta ad attivitd di direzione e coordinamento da parte di Engie
Energy Services International s.a., In persona del pracuratore speclale lacono Monica, (di seguito, anche «ENGIE»)

E
Condominio 10, sito in Via Sporting Mirasole, 33-35-37-39 Opera, codice fiscale 97535560151, in persona dell’Amministratore
pro tempore Awv. Meuccl Fllippo, dotato del necessar! poteri in virtl di Delibera de! 6/04/2021, (di seguito, anche il
«Condominion);

Di seguito anche, singolarmente una «Parte» 0, congiuntamente, le «Parti»

Premesso che

{i) Il Condominio ha necessita di svolgere lavori di riqualificazione energetica e/o slsmica, come meglio descritti nel
documento “Documentazione Tecnica”(sub Allegato 1), Intendendo avvalersi della facaltd di beneficiare di un
contributo pari alla detrazione dellimposta lorda spettante per gli interventi di riqualificazione energatica e/o di
riduzione del rischio sismico, oggetto del presente Contratto,{c.d. “Superbonus”) al sensi dell’art.14 edell’art. 16
del Decreto Legge 4 giugno 2013 n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013 n.90,come
modificato dal comma 2, lettera ¢), n.3 dall'art. 1 della legge 11 dicembre 2016 n.232, nonché delf’artt. 119 e ss,
del decreto fegge n. 34 del 19 magglo 2020 (c.d. Decreto rilancio), e successive modifiche e integrazioni (di seguito
anche “Normativa Superbonus®);

(i) ENGIE, societa leader nel mercato dei lavorl e dei servizi di efficientamento energetico, ha sottoposto al
Condominlo un’offerta per la realizzazione dei lavori sub Allegato 2, ed & in possesso di tutti | requisiti necessari
per eseguire le prestazioni richieste;




(1)

(iv)

(v)

{vi)

ENGIE, Inoltre, In ossequio al requisit! previsti dalla Normativa Superbonus, si inc‘ejfigf‘\éré difornire al Condominio
(i) Pattestato di prestazione energetica delle unith immobiliari Interessate dagli interventi di riqualificazione (c.d.
APE), sla In fase di Istruttorla della pratica, che a completamento lavort, (if) a relazlone tecnica asseverata daun
tecnico abllitato, che attesti la rispondenza degll Interventi al requisiti normativi previsti, nonché la congruita
delle spese stimate per la tipologla di lavori commissionatl, da ultimo (iil) il visto di conformita dei dati relativi alla
sopra cltata documentazione che attesti la sussistenza del presupposti che danno diritto alla detrazione d’Iimposta
per {l tramite di un professionista di fiducla Incaricato alla trasmissione telematica delle dichlaraziont dei redditl,
previa delega da parte deif Amministratore {sub Aflegato 3).

con dellbera assembleare datata 14/09/2021 riportante, ai sens! dell’art, 119, comma 9bis, D.L. . 34/2020, la
maggioranza degl intervenuti in assemblea e almeno un terzo del valore delledificio (333,33 millesimi} divenuta
definitiva essendo decorso [l termine per Impugnazione, il Condominio ha approvato di affidare la realizzazlone
del lavorl a ENGIE, al termini e condizioni di cul allofferta presentata dalla medesima e fa maggioranza del
conddmini ha espresso la volonta diusufruire dello Sconto in fattura a norma dell‘art, 121 del DL 34/2020 In luogo
delfutilizzo diretto della detrazione fiscale spettante per le attivith previste dal presente Contratto nelle forme d
cul al Modello di dichiarazlone sub Allegato 5;

il Condominio, inolire, si impegna a concedere ad ENGIE la possibilita di apporre sul ponteggi del cantiere affissloni
pubbilicitarie con il proprio marchio, che evidenzino la sostenibilita ambientale degli interventt di riqualificazione
in fase di esecuzione sul’immobille; di contro, ENGIE si impegna a concordare per iscritto con I’Amministratore il
posizionamento, la grandezza e la durata dell’affissione dei cartelloni pubblicitart, nonché a dar seguito a tutte le
attivita inerentl e conseguenti nel pieno rispetto delle vigent! normative in materia di sicurezza sul lavoro e di
rispetto ambientale per quanto riguarda 'utilizzo del materiali impiegati.

con 1l presente accordo (di seguito il “Contratto”) le Parti intendono disciplinare je modalitd e 1 termini per la

realizzazione dei lavori e e modalitd di pagamento.

Tutto cid premesso, le Parti stipulano e convengono guanto segue

1. —VALIDITA DELLA PREMESSA E DEGLI ALLEGAT!

1.1,
1.2,

1.3

Le premesse e gl allegati costitulscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

In caso di non conformith o dl divergenza interpretativa tra i documenti che compongono il presente Contratto,

prevarranno le previsioni riportate nel documenti nel seguente ordine: il presente Contratto, fa Documentazione

Tecnlca, I'Offerta Lavori e | relativl Allegatl.

sono allegati al presente Contratto:

Allegatol: Documentazione Techica contenente: Pre-Diagnosi/Diagnosi energetica, Computo metrico, Progetto
e Cronoprogramma;

Allegato 2: Offerta Lavor redatta sulla base dell’'Allegato 1;

Allagato 3: Delega a professionista incaricato per trasmissione telematica e visto di conformita;

Allegato 4: Delibera assembleare dl approvazione dei lavorl e dichiarazione di adesione al’opzione Sconto in

7

fattura;




2,

4,

- Allegato5: Modello dichiarazione di esercizio del’opzione Sconto In fattura corrispondente alla detrazione
spettante pro-quota da parte di ciascun condomino;

- Allegato 6: Modello di dichiarazione sostitutiva al sensi del D.P.R. 445/2000 relativa alla rinuncia ad avvalersl, per
i medesimi Interventi di riqualificazione energetica /o sismica oggetto del Contratto, dl ulterlor contributi
economicl/incentivi fiscall non cumulabili con | benefici fiscali del Superbonus;

- Allegato?: Modello dichiarazione sostitutiva al senst del D,P.R. 445/2000 attestante il rispetto det requisiti previsti
dalla normativa vigente ai fini dell’applicazione aliquota IVA agevolata;

- Allegato8: Plano di Sicurezza e Coordinamento tllasciato dal Condominio;

- Allegato 9: Anagrafe condominiale completa del codicl fiscall @ del nominativi dei conddmini rappresentati
dalfAmministratore, completa delle superfici volumetriche e delle categorie catastall delle singole unity
immobiliar(;

- Allegato 10: Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 dell’ Amministratore del Condominio che attesti
di aver adempluto a tutti gli obblight previsti dalla legge e dal quale risulti la ripartizione delle spese e della
detrazione per ciascun conddmino;

- Allegato 11; Certificato di Assicurazione RC;

- Allegato 12: Visure catastali di clascuna delle unitd immobiliari componenti I'edificio condominiale;

- Allegato 13: Dettaglio importi (quadro economico),

- OGGETTO

Il presente Contratto ha per oggetto 'esecuzione delle prestazioni discipfinate dalla Documentazione Tecnica e dall Offerta

Lavorl di cul rispettivamente all’Allegato 1 e all’Allegato 2.

- REQUISITI PROFESSIONALI
ENGIE & in possesso di tutt! | requisiti e le certificazioni previste per poter eseguire le prestazioni oggetto del presente

Contratto, avvalendosi di personale dipendente a/o tecnicl esterni qualificati,

~ DURATA

4.1,

4.2.

Il Contratto avrd decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso. U'esecuzione delle prestazioni avverra secando
Il cronoprogramma inserito neila Documentazione Techica e all’Offerta Lavori (sub Allegato 1 e Allegato 2) e
comunque entro e non oltre Il 31 dicembre 2022, termine massimo previsto dalla Normativa Ecobonus quale periodo
d'imposta di riferimento e considerato dalle parti essenziale, salvo proroghe, cause di forza maggiore e casl di
impossibilita sopravvenuta per causa non Imputabile a ENGIE,

Al fine di garantire i tempestivo inlzlo del lavori ed I rispetto del concordato cronoprogramma, il Condominio sl
impegna a rendere disponibile ad ENGIE le aree e i locali oggetto di intervento e a mantenerli, per tutta la durata
contrattuale, disponlbili, libere, privi da ogni impedimento, ostacolo e senza vincoll di accesso &, in generale, a non
generare situazioni o circostanze che possano creare impedimento, od ostacoli alla regolare esecuzione defle opere.
Eventuali violazioni di tale obbligazione dovranno essere denunziate da ENGIE con comunicazione, a mezzo
raccomandata A/R o a mezzo Posta Elettronica Certificata, entro e non oltre 15 {quindici) giorn! dal loro verlficarsi,
anche al fine di consentire al Condomjnio di porvi tempestivamente rimedio. Eventuali ritardi nel completamento

oy
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4.3,

delle apere riconduciblli a impedimenti ritualmente seg
venire imputati ad ENGIE.

Le Partl, Inolire, riconoscono che Il Direttore tavorl ¢/o
a sospendere { lavori, con dichlarazione scritta da comunic
Certificata al Condominio e ad ENGIE, immediatamente

configurare insidia, pericolo, ostacolo 0, comungue, pregiudi

nalatt e non risoit! dal Condominio non potranno in ogni caso

Il Coordinatore defla Sicurezza in fase di Esecuzione & tenuto
arsl a mezzo raccomandata A/R o a mezzo Pesta Elettronica
al verfficarsi di circostanze efo situazioni che possano

7i0 alla regolare esecuzione delle opere.

4.4. Laconsegna dei lavori e la loro ultimazione risulteranna dai verball firmatf dalle Partl,

5, - CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

5.1, L'appalto sl intende affidato ed accettato “a corpo

5.2. Engle potrd emetiere fattura al ragglungimento degli Stati Avanzament

53.

per il completamento delle opere concordate e descritte negli Alleg
delle sole eventuali varlanti di cul agll arit. 5.4 e 17, tra cui, @ mero t!
forniture di materiali, lavorazioni, manodopera, trasportl, noleggi e smalti
realizzazione delle seguentl categorie di lavorl, oggetto del present

fotovoltaico, implanto meccanico (a titolo esemplificativo, pompe di calore, ventilconvettori) produzione ACS, BACS.

rispetto della normativa Superbonus & secondo il seguente piano:

" e comprende nel corrispettivo concordato tutti | costi necessar)
atl 1 e 2 del presente Contratto, con eccezione
itolo esemplificativo e non esaustivo, quelli per
mento macerle, il tutto al fini della completa

e Contratto: “cappotto termice”, implanto

o Lavaerl {di seguito, anche solo "S.AL") nel

- -

Data di pagamento

al 30% e comunque secondo la
dichiarazione del direttore lavori del

primo S.A.L,

L

SAL Importo Euro

30% € 1.538.762,10 [euro
unmilionecinquecentotrentottomilasettecento
sessantadue/10),

60% £ 1.538.762,10 (euro
unmilionecinquecentotrentottomilasettecento
sessantadue/10),

SALDO € 2.051.682,80 (euro

duemillonicinquantunomilaseicentottantadue
/80) di cui residuo a carico del condominio pari
a £ 2.979,00 {euro
duemitanovecentosettantanove/00) come da

successivo art. 5.3

al 60% e comunque secondo la
dichiarazione del direttore lavori del

secondo S.A.L.

al 100% e comuncue secondo la
dichiarazione del direttore lavorl

della chiusura lavori

In parziale deroga a quanto sopra, le Parti si riservana in ogn

modallta di pagamento del corrispetiivo complessivo.

Salvo quanto previsto all’art. 1663 Codice Clvile e al successivo ar

dei lavorl,

clnquemmonicentoventinovemlladuecentosette/oo) compreso

cinguantunomila/00) compreso tva di legge per costi della slcurezza,

meglio

specificato  In Allegato 1, &

iva di

-

pari ad €
legge, di cui € 51.000,00 {euro

come elencat! e specificati nell’Allegato 8.

i caso la facolta di negoziare In separato accordo diverse

t. 17, Il corrispettivo complessivo per V'esecuzione

5.129.207,00 (euro



5.4, Salvo quanto previsto al successivo art, 17, qualora Yimporto del corrispettivo complessivo, a causa di sopravvenienze
imputablli a vizi occult! o a condizioni non riscontrate e non riscontrabili con Fordinaria diligenza in fase di
progettazione ma necessarie all’esecuzione a regola d’arte delle opere oggetto dell'intervento /o all’ottenimento del
benefici previst! dalla Normativa Superbonus, super! | massimali di spesa previstl dalla medesima Normativa per
clascuna tipologia di lavorf commissionati, ENGIE dovra prontamente darne cornunicazione scritta al Condominio
prima di procedere all’esecuzione del lavori, Le Parti, in tal caso, provvederanno alla sottoscrlzione di un contratto
integrativo del presente per la determinazione dei costl, delle madalit3, del terminl di consegna e di pagamento dei
lavorl non compresi net massimalt di spesa di cul alla Normativa Superbonus, il relativo Importo restera esclusivamente
a carico del Condominio e verrd da quest'ultimo corrisposto a ENGIE con le modalith e nei termini che saranno
negoziate in buona fede tra le Partl,

Resta inteso che, in caso di mancata sottoscrizione da parte del Condominio del detta contratto Integrativo, Engle non
potra essere in alcun modo ed ad alcun titolo ritenuta responsabile per il mancato ottenimento in tutto o in parte def
benefict previsti dalla Normativa Superbonus, né per il mancato efo ritardato completamento delle opere e il
Condominio sara tenuto a pagare a ENGIE la somma corrispondente alla quota dello Sconto Superborus non ottenuto
nei termini e alla condizioni che saranno pattuite In buona fede tra le Parti.

6. —IVA

Il Condominio prende atto ed accetta che I'allquota IVA in misura agevolata al 10% (diect percento) potra essere applicata,

laddove prevista dalla normativa, solo previa ricezione da parte di ENGIE di apposita dichlarazione scritta attestante ii

tispetto del requisiti previsti dalla normativa vigente da rilasclarsi nelle forme di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R,

445/2000, suila base del modello di cui all’Allegato 7. Qualora, in caso di riqualificazione da parte dell’ Agenzia delle Entrate

del trattamento lva, Engie applicherd it regime della rivalsa addebitando al Cliente la magglore imposta oltra alle sanzioni

ed interess! ad essa commisurate.

7. -~ APPLICAZIONE DELL’OPZIONE SCONTO IMMEDIATO IN MISURA CORRISPONDENTE ALLA DETRAZIONE FISCALE
SPETTANTE PER GL{ INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA
7.1 {l Condominio prende espressamente atto ed accetta che, ai sensi del presente Contratto, Vesercizio dell’opzione dello
Sconto Superbonus si perfezionerd con 'adesione dei conddmini.

7.1.1. f Condominlo da espressamente atto che tutt! | conddmini hanno espresso la volonta di usufrulre dello Sconto
In fattura a norma dell’art, 121 del DL 34/2020 in luogo dellutilizzo diretto della detrazione fiscale spettante
per le attivita previste dal presente Contratto nelle forme di cul al Modello di dichiarazione sub Allegato 5, A
parziale deroga di quanto sopra, qualora singoli conddminl dovessero comunicare 1a diversa volonta di volersi
avvalere di un utilizzo diretto della detrazione fiscale, il Condominio stesso si impegna a corrispondere ad ENGIE
in un’unica soluzione ammontare degli Importi complessivi dovuti da predetti singoli conddmini,

7.1.2. il Candominio—~in esito all’ eventuale ripensamento da parte di singoli conddmint sull'applicazione dell’opzione
Sconto Superbonus — richledesse per Iscritto a ENGIE di heneficiare di un contributo parl alla detrazione
dell'imposta lorda spettante per gli Interventi di riqualificazione energetica solo per | conddmini aderent| allo

Sconto Superbonus, if Condominlo stesso si Impegna a corrispondere ad ENGIE, in un’unica soluzione In tempo
p p




uille per glt adempimentl fiscali previsti, Fammontare degll import complessivi dovuti dai singoli condomini che

hanno esercitato if suddetto ripensamento.

7.2. 1l Condominio si impegna, aitresl, a consegnare ad ENGIE tutta la documentazione necessaria a comprovare la corretta

e completa operazione di adesione allo Sconto Superbonus.

In particolare, sl impegna a:

)

{ii)

(iff)

(iv)

{v)

(vi)

(vii)

(vii)

{ix)

{x)

{xi)

consegnare ad ENGIE, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, copla conforme della
valida delibera assembleare; '
consegnare a ENGIE, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, I’ Anagrafe condominiale
completa dei codici fiscali e det nominativi dei condomini rappresentati dall Amminisiratore, completa delle
superfici volumetriche e delle categorie catastali delle singole unitd immobiliari (accluso al presente
Contratto sub Allegato 9);
consegnare a ENGIE, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, le dichiarazioni scritte - da
rendersi nella forma di cui all'Allegato 5 del presente Contratto - sottoscritte da clascun conddmino, di voler
aderire all’ opzione Sconto Superbonus afla quale ha diritto;
consegnare a ENGIE, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, la dichiarazione sottoscritta
dall’ Amministratore ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 refativa alla rinuncia ad avvalersi, per | medesimi
interventi di riqualificazione energetica e/o sismica oggetto del Contratto, di ulteriorl contributi
ecanomlcifincentivi fiscall non cumuiabili con I'agevolazione Superbonus {accluso al presente Contratto sub
Allegato 6);
conseghare a ENGIE, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, la copla della Carta
d'identita e del Codice Fiscale dell Amministratore del Condominio;
consegnare a ENGIE, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, copia del Certificato di
Attribuzione del Codice Fiscale del Condominio;
consegnare a ENGIE, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, j"Offerta Lavori {acclusa al
presente contratto sub Allegato 2) sottoscritta per accettazione;
consegnare a ENGIE, contestualmente alla sottoscrizlone del presente Contratto, delega a professionista
Incaricato per trasmissione telematica e visto di conformita (acclusa al presente contratto sub Allegato 3} in
originale compilata e sottoscritta;
consegnare a ENGIE, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, la dichiarazione sottoscritta
dall’ Amministratore ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000attestante Il rispetto del requisiti previsti dalla
normativa vigente ai fini delapplicazione aliquota IVA agevolata {acclusa al presente contratto sub Allegato
7) in originale compiiata e sottoscritta;
consegnare a ENGIE, contestualmente alla sottoscrizione del presente Coniratto, PAllegato 8 anche
successivamente modificabile e comunque nella versione definitiva entro I'inizio dei lavort;
consegnare a ENGIE, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, la dichiarazione sostitutiva
ai sensi del D.P.R. 445/20000 dell’ Amministratore de! Candominio che attesti di aver adempiuto a tutti gl
obblight previsti dalla legge e dal quate risulti la ripartizione delle spese e della detrazione per ciascun

conddmino {acclusa al presente contratto sub Allegato 10) in originate compilata e sottoscritta;



7.3.

7.4,

(xit) consegnare a ENGIE, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, la dichiarazione in originale
di conformitd urbanistico-edilizia dell’edificio sottoscritta da tecnico abilitato,

(i) consegnare a ENGIE, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, la dichiarazione
dell’Amministratore del Condominio che attesti di aver adempluto a tutti gli obblighl previsti dalla legge e dal
quale risulti la ripartizione delle spese e della detrazione per ciascun conddmino (acclusa al presente
contratto sub Allegato 10);

(xiv) consegnare a ENGIE, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, Visure catastall di clascuna
delte unita immobiliarl componenti I'edificlo condominiale (accluse al presente contratto sub Allegato 12).

I Condorinio espressamente prende atto ed accetta che, qualora il mancato rispetto degli adempimenti di cui ai

precedenti artlcoll 7.1 e 7.2 dovesse causare la mancata attribuzione a Engle, di tutto o parte del credito di imposta

derivante dallo Sconto in fattura da utilizzare In compensazione, Il Candominio sara tenuto a pagare ad ENGIE, nei
termini e alla condizloni che saranno pattuite in buona fede tra le Parti, la somma corrispondente alfa quota-parte
dell'importo del credito d’imposta non riconosciuto.

Resta inteso che I'entltd deflo Sconto in fattura, che ENGIE applica In conto pagamento della fattura emessa al

Condominio, & stata determinata sulla base della normativa vigente al momento della sottoscrizione del presente

Contratto tenuto conto della diagnosi energetica ex art. 28 Legge del 9 gennalo 1991 n.10 {di seguito la "Relazione"),

che comprova la totale rispondenza del progetto alla vigente leglslazione energetica (nazionale e/o regionale) e la

facolta di accedere agli incentfvi fiscali previsti per Intervent] riqualificazione energetica e/o sismica.

7.4.1. Qualora la relazione fornita dal tecnico abilitato dovesse trovare diverso rlscontro, in tutto o In patte, in fase di
emissione def visto di conformitd a norma del comma 11 dell’art. 119 del DL 834/2020, ove tale diverso riscontro
dovesse essere Imputabile:

*  alla documentazione e/o alle Informazioni non corrette e/o non complete fornite dal Condominio al tecnico
abilitato, per la redazione della Relazione;

= aeventuall varlazioni e/o modifiche successivamente riscontrate rispetto ai dati ricevut! dal Condominlo in
relazione alla consistenza edilizia ed architettonica dell’edificlo che dovessero richiedere una verifica
ulteriore delle analisi energetiche;

* aeventuali variazioni di materlall e/o caratteristiche prestazionali prescritte allInterno della Relazione in
fase realizzative approvate dal Direttore Lavorl senza la preventiva accettazione formale da parte di ENGIE
facendo configurare una varlante in corso d’opera al progetto energetico redatto dal progettista incaricato
da ENGIE;

= a eventuall abusl edilizi da parte di singoli conddmini, non comunicati prima della sottoscrizione del

presente contratto e non rilevabili con 'ordinaria diligenza;
il Condominio sara ritenuto 'unico responsabile ad ognl effatto di legge, con esonero di qualsiasi onere e
responsablliita a carico di ENGIE, e pertanto il Condominio sara tenuto a pagare ad Engle, nel termini e alle
condizioni che saranno pattuite in buona fede tra le Partl, la somma corrispondente alla quota-parte
delf'importo del credito d’imposta non riconosciuto.

7.4.2. Qualora le percentuall di detrazione riportate nella relazione fornita dal tecnico abilitato dovessero trovare
diverso riscontro In fase di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, dellEnea ¢/o di altre Autorith preposte,
ove tale diverso riscontro dovesse essere imputabile:

"\




» alla documentazione e/o alle informazionl non corrette e/o non complete fornite dal Condominio al tecnico
abilitato, per la redazione della Relazione,

n g eventuall varlazioni e/o modifiche successivamente riscontrate rispetto al dati ricevuti dal Condominio In
relazione alla consistenza edilizia ed architettonica delledificlo che dovessero richiedere una verifica
ulteriore delle analisi energetiche;

v a eventuali variazion! di materiali e/o caratteristiche prestazionali prescritte all'interno della Relazione in
fase realizzative approvate dal Direttore Lavorl senza la preventiva accettazione formale da parte di ENGIE
facendo configurare una varlante In corso d'opera al progetto energetico redatto dal progettista incaricato
da ENGIE,

» g eventuall abusi edilizi da parte di singoli condomini, non comunicati prima defla sottoscrizione del
presente contratto e non rilevabili con Fordinaria diligenza.

ENGIE non potrd essere in alcun modo e ad alcun titolo ritenuta responsabile per il mancato ottenimento in tutto
o in parte del benefict previsti dalla Normativa Superbonus e pertanto il Condominfo sara ritenuto F'unico

responsabile ad ogni effetto di legge, ferme restando le eventuali responsabilita del tecnico abilitato.

7.4.3. Qualora, a seguito di camblamenti normativi e/o agglornamenti intervenuti tra la data di sottoscrizione del
presente Contratto e la presentazione della pratica per I'ottenimento dello Sconto in fattura, la normativa
dovesse cambiare, il Condominio si Impegna a corrispondere a ENGIE limporto totale del corrispettivo
eventualmente eccedente dalla percentuale detralbile, con modalitd e tempistiche negoziate in buona fede tra
le Partl,

7.4.4, Qualora fe risultanze riportate nella relazione fornita dal tecnico abilitato dovessero trovare diverso riscontro
in fase di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, dellEnea g/o dialtre Autorita preposte per causa imputabile
al medesimo tecnico abilitato, lo stesso sara ritenuto Funico responsabile ad ogni effetto di legge, con esohero
di qualsiasl onere e responsabilita a carico di ENGIE.

7.4.5, Qualora fe percentuali di detrazione riportate nella relazione fornita dal tecnico abilitato dovessera trovare
diverso riscontro In fase di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, dell’Enea efo di altre Autoritd preposte,
ove tale diverso riscontro dovesse essere imputabile a Engle, il Condominio espressamente si Impegna a

corrispondere i soli costl di realizzo dei lavori commissionatl e reallzzatt,

8. SICUREZZA

8.L

8.2

ENGIE si impegna a rispettare ed applicare le norme previste dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i,, nei
contrattl collettivi nazionali di riferimento, nonché tutte le altre norme vigent! In materla di prevenzione degii
infortuni, lgiene e sicurezza sul Juaghi di favoro, incluso Il DPR 177/2011e le previsionl stabilite da ENGIE nel
documento “oblettivo infortuni zero - regole salva-vita” disponibile allindirizzo web  [httpsi//e-
procurement.engie.it/weby/login.htmi].

ENGIE garantisce che | propri dipendent], nello svolgimento delle attivita affidate, osserveranno scrupolosamente

tutte le disposizion! di iglene e sicurezza sul favoro e antinfortunistica. ENGIE & tenuta a conoscere ed applicare tutta




9.

10.

fa normativa vigente in materla di prevenzione degli infortuni e di iglene del lavoro e le procedure di sicurezza sul
favoro vigentl, monitorandone il puntuale rispetto da parte del personale preposto.

8.3. ENGIE informera il Condominio di ogni incidente, evento o situazione pericolosa occorst sul cantiere, trasmettendo
un’analisi dell’evento nonché Iindicazione delle misure correttive approntate o da approntare, sin d’ora
impegnandosi il Condominio In tale senso.

8.4. Le Parti concordano e accettano sin d’ora che il presente Contratto & sottoposto alla condizione sospensiva del
rilascio, da parte del Condominio, del Piano di Sieurezza, con la precisa Indicaziona dei costi relativi alla sicurezza,
come previsto all’art. 5.

8.5. ENGIE affida la responsabilitd del cantiere al Project Manager che sara nominato prima dell’inizio def lavori e rimane
responsabile nel confronti del Condominio per foperato del Responsablle di cantiere.

Al Responsabile di cantiere competono:
a. l’organizzazionq e la disclplina del cantiere;
b. lacura dellosservanza delle disposizion! atte a evitare Infortunt sul lavoro e danni a terzi;
¢ lagestione dei mezzi e delle maestranze;
d. Porganizzazione del lavori e la verifica degli stess! in merito alPoperato del propri subalterni;
&, laverifica delfa conformita delle forniture/noli;
f. la tenuta del glornale dei lavori con annotazione delle lavorazioni in corso, del numero di persone implegate,
di eventuali fattt o condizionl rllevanti per esecuzione del lavorl,

= SUBAPPALTQ

9.1. Ferma la responsabilita di ENGIE, il Condominio prende atto ed accetta che ENGIE si riserva la facolta di affidare In
subappalto a ditte specializzate, di propria fiducla e/o segnalate dal Condominio, I'esecuzione in tutto o In parte, dei
lavor oggetto del presente Contratto,

9.2, INCARICO Al PROFESSIONIST!:
ENGIE provvederd ad affidare gli incarichi ai professionisti di propria fiducia o indicati dal Condominio per tutti gli
adempimenti previsti dalla Normativa Superbonus, provvedendo alla corresponsione delle relative parcelle entro |
massimall contemplati dalla normativa richlamata e con le modalita pattuite mediante apposito accordo
contrattuale,

~-ASSICURAZIONE .
ENGIE, a copertura della responsabilita civile per danni a cose o persane per fattl imputabili a sé, dichiara df aver
sottoscritto e di mantenere per tutta la durata del Contratto, un contratto di assicurazione con massimale di €
10.000.000,00 (diec! milioni) per evento, il cui certificato viene allegato al presente (Allegato 11), ENGIE si impegna,
altresl, a sottoscrivere una potizza rimplazzo e posa in opera di durata decennale con primario istituto asslcurativo, i
cut estreml verranno forniti al termine del lavori a segulto della sottoscrizione del presente Contratto g, laddove
necessario, ENGIE si impegna, altresl, a sottoscrivere una polizza decennale postuma con primario Istituto
assicurativo, | cul estremi verrarino forniti al termine lavor,




11, - SORVEGLIANZA ED ISPEZION

11.1. ENGIE prende atto e accetta che Il Condominio pud sorvegliare e controllare I’esecuzione delle prestazioni ell rispetto
delle disposizioni vigent! in materia di sicurezza e amblente.

11,2, Le ispezioni possono essere planificate su scala perlodica, previo congruo preavviso scritto, da Inviarsi ad ENGIE con
preavviso di almeno 15 {quindici) giorni. Il potere ispettivo del Condominio non pud incidere sulla organizzazione del
lavoro di ENGIE, né creare intralcio. Le ispezioni devono essere svolte in contraddittorio, fermo restando che del loro
asttl dovrd essere redatto verbale sottoscritto da entrambe le Partl,

11.3.1n corso d’opera potranno essere effettuali sopralluoghi ed eseguitl coltaudi parziali, su giustificata richlesta diuna
delle Parti che se ne accollerd le spese, per accertare la natura e fa qualitd delle opere eseguite,

11.4. Al termine di ogni sopraliuogo sara redatto un verbale di constatazione dello stato riscontrato, sottoscritto da ENGIE
o da un suo rappresentante e dal Condominio o dal suo rappresentante,

11.5.1f Condominio s riserva comunque di eseguire controlli e verlfiche sulla qualitd e adeguatezza di materiali ed opere
eseguite anche tramite suoi delegatl terzl, previo congruo preawiso scritto, da Inviarsi ad ENGIE con preawiso di

almeno 15 (quindict) giorni.

12. —VERIFICA E ACCETTAZIONE DELL’OPERA

12.1.Su espresso invito di ENGIE, da Inviarsi @ mezzo raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata, il Condominio
presenzierd alla verifica delie prestazion! e al collaudo finale delle stesse, in presenza di ENGIE o di un suo
rappresentante, con professionista collaudatore [f cui costo sara a carico di ENGIE il Condominio procede alla verifica
delle prestazioni e/o al collaudo finale delle stesse, In presenza di ENGIE o di un suo rappresentante.

12.2.La verifica deve essere svoltain contraddittorio, fermo restancio che dell’esito dovra essere fatto verbale, sottoscritto
da entrambe le Parti.

12.3.5e 1l Condominio non procede alla verifica senza giustificato motivo entro 30 (trenta) glorni dal ricevimento
dellinvito, 'opera si considera accettata.

12.4. Al sensi di quanto disposto dall’art. 1665 de! Codice Clvile, oggetto della verifica finale & accertare, in contraddittorio
tra il Direttore def lavori, il Condominio ed ENGIE, che Fesecuzione dei lavori sta avenuta compiutamente e secondo
e prescrizioni contrattuall. .
Qualora Yesito della verifica finale risulti positivo, il verbale conterrd anche 'accettazione def lavorl senza riserve con
contestuale consegna del bene,
Qualora dall’esito delia verifica risuiti necessario porre In essere ulteriori interventt per I'ultimazione dei lavor]
secondo le prescrizioni contrattuali, il verbale indichera la natura di tall interventi e stabllira il termine entro Il quale
gli stesst dovranno essere ultimati, nonché le modalita per la loro verifica.
Ove ENGIE non provveda agli interventi convenuti entro | termin! concordati, & in facolta del Condominio assegnare
un ulterlore termine a mezzo di raccomandata A/R, o Posta Elettronica Certificata, decorso Il quale potra far eseguire

direttamente detti intervent: con costi a carico di ENGIE.
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13. - CONTESTAZIONI E COMUNICAZIONI
13.1.Qualsiasi comunicazione dovuta e/o consentita dal presente Contratio si intenderéa validamente effettuata se
redatta In forma scritta ed indirizzata alie Partl mediante lettera raccomandata A/R, o Posta Elettronica
Certificata al seguent! Indirizzl:
®  dquanto a ENGIE:

Viale Glorgio Ribotta, 31
Roma (RM)
PEC: engle.servizi@pec.engie.com
c.a.: Castorina Sehastiano

= guanto al Condominio:

Studio Falaguerra-Meuccl

Via 8. Marting, 11/D

Milano (M1)

PEC: [FiLi B, e @nitawo. PECAWLATL v T
c.a.: Awv. Filippo Meucci

13.2.Le Part] espressamente riconoscono 'applicabilita al presente Contratto della disclplina prevista dal Codice
Civile in tema di appalto e, In particolare, delle garanzie e tutele previste dagli artt. 1667, 1668. Pertanto, ogni
eventuale denuncla o contestazione di vizio/difetto/difformitd dalla Documentazione Techica che venisse
rifevata tanto nel corso dell’esecuzione delle opere, quanto al termine def lavorl, dovra essere comunicata ad
ENGIE per iscritto, a mezzo raccomandata A/R o a mezzo Posta Elettronica Certificata agllindirizzi sopra indicati,
entro e non oftre 60 {sessanta) giorni dalla scoperta dell’'evento, pena la decadenza del diritto che si intende far
valere,

14, -TUTELA DELLA PRIVACY ~ INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONAL! UE (2016/679)
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europao UE (2016/679) In materia di protezione del dati personall (dt
seguito denominato il “Regolamento”) Engle Servizl S.p.A. con sede legale in Roma, Viale Giorglo Ribotta 31, In
qualita di Titolare del trattamento informa il Condominio di quanto segue:

Datl oggetto del frattamento:

[ dati trattati sono funzionall all'individuazione del singolo utente condomino Inquilino per ademplere alle
prestazioni e relative obbligazioni derlvanti dal Contratto.

ENGIE, inoltre, trattera le seguenti categorie di informaziont:

#  Dati identificativi di clascun conddmino, quali ad esempio nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, e-mafl,
dati di contatto;

*  Dati eventualmente forniti/acquisiti da terze partl, come Acquirente Unico e/o distributor! (per esemplo,
CMOR);

= Dati di tipo contabille, relativi ai pagamenti, all’esposizione debitoria anche residua e ad eventuall attivity

/'/23" 11



di recupero del credito.

Finalita del trattamento del dati personali:

ENGIE tratta | dati personali fornitl dal Condominio, relativamente al soggetti direttamente e/o Indirettamente

destinatari delle prestazioni oggetto del presente Contratto, al fine di:

adempiere agli obblighi imposti dalle normative vigenti, incluse quelle regotamentari di settore;

stipulare e eseguire il contratto dilavori e per tutte le conseguentl operazioni @ comunicazioni di servizio
relative all'esecuzione. Al suddetto scopo, | dati verranno trattati anche nel contesto delle attivitd di
amministrazione, contability, gestione contratti, servizl, fatturazione/pagamenti, revislone contabile e
certificazione del bilancio obbligatoria/facoltativa, cassione o anticipo crediti, nonché per ottemperare agli

altri obblight derivanti dal contratto;
gestire eventuall attivitd di racupero credito nei confronti del singoli utentl condomint;

gestire eventuali contenziosi;

periodo di conservazione del datl:

| dati verranno conservati, in conformita a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, per un periodo

di tempo non superiore a guello necessario al conseguimento delle finalita per le quali sono trattati.

| criteri per determinare il periodo di conservazione del datl tengono conto del periodo di trattamento

consentito e delle normative applicabili in materia di fiscallta, prescrizione dei diritti ed interessi legittimi ove

essl costituiscano la base giuridica del trattamento.

Modalita di trattamento:

{ dati personali saranno trattati sy supportl cartacei ed elettronicl conformemente al principl di liceltd, corretiezza

e trasparenza, ed in ogni caso con strumenti idonel a garantire la sicurezza e riservatezza.

Ambito di comunicazione e diffusione:

| datl forniti dal Condominio di cul ENGIE verrd a conoscenza relativamente a soggetti direttamente e/fo

Indirettamente destinatarl delle prestazionl oggetto del presente Contratto, non saranna diffusi e potranno

essere comunicati e conosciutl, in ottemperanza alla normativa, daile funzioni aziendali, dal personale, dai

collaboratori, consulentl, da eventuali agenzie di recupero credito, dalle amministrazioni pubbliche e fornitor!

che vengano coinvoltl dell’esecuzione delle prestazionl per le finalitd descritte precedentemente e dalle

funzioni aziendall o societ fornitrici che gestisconol sistemi informativi di ENGIE.

DIrittl degli Interessati:

Tenendo conto del campo di applicazione e del limiti impostl dal Regolamento, in qualstasi momento, s ha il

dlritto di:

ottenere da ENGIE la confarma che sla o meno in corso un trattamento di Dati Personall e in tal caso, di

ottenere I'accesso alle Informazioni di cul alV'art. 15 del Regolamento;

ottenere la rettifica del Datl inesattl, ovvero, tenuto conto delle finalita del trattamento, I'integrazione del

datl personall incompletl;
ottenere la cancellazione dei Datl Personall, In presenza di uno del motivi di cut all’art. 17 del Regolamento;

ottenere la limitazione del trattamento dei tuoi dati personali nei casl previsti dalla legge applicablle;
12



*  opporsl al trattamento dei propri Datl Personali per particolari motivi ove non dl slano legittiml interessi

cogenti di ENGIE;

= ricevere In un formato strutturato (es. dvd, usb}, di uso comune e leggiblle da dispositivo automatico | Dati

Personali fornit! nonché di trasmettere tali datl a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da
parte di ENGIE se tecnicamente possibile, nef casl e nei limiti di cui all’art. 20 del Regolamento, A seconda
del casl e delle quantitd o complessita delle informazioni rlchieste potrebbe essere richiesto un contributo
spese proporzionaio al caso.

Tali dirltti potranno essere esercitati seguendo le Istruzioni presenti alla sezlone privacy del sito “engle.it”. Potranno

essere chieste informazioni su come ENGIE tratta { Dati Personall ed altre informazioni al riguardo, al Data Protection

Officer (responsabile della protezione dei dati) dt ENGIE all'indirizzo e-mail “privacy-ita@engie.com”.

15, -MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS.231/2001 E CODICE ETICO
15.1.Le Parti dichiarano di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (il “Decreto 231"} e si

Impegnano ad astenersi, nell’esecuzione del contratto, da comportamenti idonei a configurare le Ipotesl di reato di
cui al Decreto 231 medesimo (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilita dello stesso) efo
idonel ad agevolare la commissione def predetti reat,

Il Condominio dichiara di conoscere il codice etico (i “Codice Etico”) dl ENGIE ed it Modello di organizzazione, gestione
¢ controllo predisposto dal medesimo in conformita ai principi e alle linee guida previsti dal Decreto 231 (it “Modello
231") al fine di prevenire la commissione del reati di cui al suddetto Decreto 231. Entrambi | documenti Codice Etico
e Modello 231 sono scaricabili dal sito intarnet di ENGIE.

La violtazione, ad opera del Condominio del Modello 231 e/o del Codice Etico di ENGIE nell’ambito dell’esecuzione
del Contratto, nonché il mancato rispetto anche di uno solo deglt obblight di cul al presente articolo, dard tltolo ad
ENGIE di risolvere di diritto il contratto stesso af sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Clvile, rimanendo
impregiudicato ognl diritto di ENGIE ai sensi di legge e/0 del presente Contratto.

16. - FORZA MAGGIORE

16.1.

16.2.

In caso si verifichino eventi di forza maggiore (guall, in via meramente esemplificativa, guerre, terremoti,
inondazioni, Insurrezioni o mott popolarl, provvedimenti governativi, epidemie, pandemie che abblano incidenza
sulla capacita o possibilita delle Parti di eseguire V'attivitd, incendi non causati direttamente o indirettamente da fattl
colpost o dolost imputabili alla parte ed altre cause consimili) che impediscanc o rendano estremamente Eravoso
per ENGIE il rispetto def termint previsti per adempimento, ENGIE non sara responsabile per il ritardo o per
I'inadempimento,

Fatto' salvo ! qUanto previsto al precedente articolo 16.1, resta Inteso che qualora st verifichl un’emergenza
epidemiologica naznonale da COVID-19, in conseguenza della Yuale la prosecuzione del lavor sia fortemante Himitata
/0 sospesa, I’osservanza di eventuali misure restrittive di cantenimento, previste dalle Autorita competentl, sara
valutata af fint dell'esclusione della responsabilita di ENGIE, al sensl e per gl effett! degll artt.1218 e 1223 del cod.
civ., anche relativamente a ritardat! o omessi adempiment!, nonché al mancato rispetto del termine di consegna

lavori, di cul afl'art. 4.1; Inoltre, qualora vengano previsti dalle autorltd competenti protocolll sanitari 0 diverse
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prescrizioni che determinino un aggravio di spese e/o costl, fe Parti si impegnano a rinegoziare in buona fede in
modo da riconoscere a ENGIE adeguato ristoro per i detti aggravi.

17. -VARIANTI

17.1. Qualsiasi modifica al presente Contratio dovra essere effettuata in forma scritta, a pena di nullita,

17.2. ENGIE non potrd apportare alcuna varlazione alle opere senza il preventivo consenso del Condominio, salvo che le
variazioni siano necessarie per I'esecuzione a regola d'arte defl’opera ai senst dell’art, 1660 del Codice Civile.

17.3.Salvo quanto previsto al precedenti artt, 17.1 e 17.2, gualora durante I'esecuzione del lavori dovessero rilevarsi vizl
non riconosciblli @ non preventivabili tall da determinare necessita di sospensione def lavori e/o espletamento dl
ulterfort attivitd e lavori (a titolo esemplificativo e non esaustivo, presenza di Manufatti Contenentl Amianto e
conseguente necessita di porre in essere tutti gl adempimenti di legge; vizl costruttivi non ricenoscibili) ENGIE non
potrd essere ritenuta responsabife per il ritardo o per Jinadempimento, né potrd essere tenuta acl alcun titolo a
sostenere | costi necessari connessi alle attivitd ulteriori, '

17.4.Qualora, entro e non oltre il 31 dicembre 2022 dovessero intervenire disposizionl legislative modificative efo
suppletive rispetto ale attuall, precedentemente Indicate e definite “Normativa Ecobonus” in premessa alla lettera
(1), le Parti si rendono sin d’ara disponibili a rinegoziare le clausole del presente Contratto al fine di adeguarsi alla

normativa di settore.

18. - FORO COMPETENTE
per le controversie che dovessero Insorgere neltinterpretazione e/o esecuzione del Contratto, sard esclusivamente

competente il Foro del circondario in cui si trova Pimmobile del Condominio medesimo.

19, - DISPOSIZIONI FINALI
Al fini fiscall si precisa che i corrispettivi di cui al presente Contratto, sono soggetti ad IVA e, pertanto tale Contratto sara

registrato solo In caso d’uso a tassa fissa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, comma 2 e 40 del D.P.R. 131/1986.

Al sensi e per gli effettl deglt articoll 1341 e 1342 del Codice Civite, si Intendorio specificatamente latte, comprese ed
accettate tutie le norme di cul alla presente Contratto e relativi allegati. Si approvano espressamente per iscritto gli artt.:
art. (Validita della Premessa e degli Allegati), art (Corrispettivo e modalitad di fatturazione e pagamenta), art. 7(
“Applicazione dell'opzione sconto mmediato In tisura corrispondente alla detrazione fiscale spettante per gli interventl
di efficlenza energetica”), art.9 (Subappalto); art. 12 (Verifica e accettazione dell Opera); art. 16 (Forza Magglore); art, 17
(Varianti).
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CONDOMINIO

SPORTING MIRASOLE spett.le
N.33 -35-37- 39 lotto 10~ NGIE SERVIIS
AMANE FALAGUERRA - MEUCCI

Vlale Glorglo Ribotta n. 31,
Roma

Via pec : engle,setvizi@pec.engle.com

Milano, 10 /11/2021

CONTRATTO DI LAVOR) DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E CONTESTUALE
CESSIONE DEL CREDITO CORRISPONDENTE ALLA DETRAZIONE SPETTANTE PER GLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA
Al SENS| DEI COMMI 2-TER E 2-SEXIES DELLART 14 DEL DECRETO LEGGE 4 GIUGNO 2013 N, 63 CONVERTITO CON
MODIFICAZION| DALLA LEGGE 3 AGOSTO 213 N.90 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Tra

ENGIE SERVIZI 8.p.A, con sede legale In Roma, Viale Glorgio Ribotta n. 31, partita lva 01698911003, codice fiscale e n. lsctlzione
- registro delle Imprese di Roma 07149930583, societh soggetta ad attivita di direzione e coordinamento da parte di ENGIE
Energy Services International s.a,, In persona del procuratore speciale lacono Monlca, (di segulto anche «ENGIE»)

E
Il Condominio 10, sito in Via Sporting Mirasole, 33-35-37-39 Opera, codice fiscale 97535560151, In persona
dell’Amministratore Avv. Meuccl Fillppo, dotato del necessari poterl In virtdl di Delibera del 6/04/2021, {di seguito anche il
«Condominion);

Di seguito anche, singolarmente una «Parte» o, congluntamente le «Parti»

Premesso che

) It Condominio ha necessitd di svolgere favorl di rlqualificazione relativl alle facclate, serramenti vana scala ¢
impermeabllizzazlone floriere, come megllo descritti nel documento sub Allegato 1 Docurnentazione Tecnlca,
intendendo avvalers! della facoltd di cessione del credito corrlspondente alla detrazione spettante per gli
Intervent! i efficlenza energetica ai sensl dei comml 2-ter e 2-sexies dell’art.14 def decreto legge 4 glugno 2013
n. 63 convertlto con modificazioni dalla legge 3 agosto 213 n.90 e successive modifiche e Integrazlioni (dl seguito
anche “Ecobonus”);

(i ENGIE, societa leader nel mercato del lavorl e del servizl di efficlentamento energetico, ha sottoposto al
Condominio un’offerta pet la reallzzazione del lavorl sub Allegato 2, ed & In possesso di tutti | requisit! necessari
per esegulre le prestazlion! richleste;

i) con dellbera In data 14/09/2021, divenuta definitiva e per la quale & decorso 1l termine per Impugnazione, il
Condominio ha approvato di affidare la realizzazione del lavorl a ENGIE, al termini e condizlonl di eul all'offerta
presentata dalla medestima e la maggloranza def conddmin! ha espresso la volonta di corrispondere una parte del
prezzo a mezzo dl cessione del credito e di usufrulre del corrlispondente Sconto In fattura, a norma dell'art, 121
del DL 34/2020, In luogo dell'utilizzo diretto della detrazione fiscale spettante per le attlvits previste dal presente
Contratto, nelle forme di cui al Modello di dichiarazione sub Allegato 4;

(lv) con 1} presente accordo {di segulto Il “Contratte”) la Partl Intendono disclplinare e modallta e [ termini per la
realizzazione def javori e le modalith di pagamento, anche a mezzo di cessione del credito Ecobonus,




ARTICOLO 1 - VALIDITA DELLA PREMESSA E DEGL! ALLEGATI

Le premesse e gll allegati costitulscono parte Integrante e sostanzlale del presente Contratto,

[ caso di non conformitd o di divergenza Interpretativa tra | documentl che compongono [l presente Contratto, pravarranno
le previslonl riportate nel documenti nel seguente ordine: 1f presente Contratto, I'Offerta Lavori e 1 relativl Allegat!,

Sono allegatl al presente Contratto:

Allegatol: Documentazione Tecnica contenente: Eventuale Pre-Diagnosl/Dlagnost energetica, Computo metrico, Progetto e
Cronoprogramma;

Allegato 2; Offerta Lavor redatta sulla basa dell’Allegato 1;

Allegato 3: Delega a professionista Incaricato per trasmissione telematica;

Allegato 41 Dellbera assembleare di approvazione del lavor e dichlarazione dl adesione all'opzlone Sconto in fattura

Allegato 5: Modello dichiarazione di eserclzio dell’opzlone Sconte In fattura corrispondente alla detrazlone spettante pro-quota
da parte di clascun condomine;

Allagato 6: Modelio di dichiarazione sostltutiva al sens! del D.P.R. 445/2000 relatlva alla rinuncla ad avvalersi, per | medesimi
Interventl di ristrutturazione edilizla oggetto del Contratto, di ulteriori contributi economicl/incentlvi fiscall non cumulabili con
I benefict fiscall dell’Ecobonus;

Allegato 7: Modello dichlarazione sostitutiva al sensi del D.P.R, 445/2000 attestante If rispetto del requisitl previstl dalla
normatlva vigente al fint dellapplicazlone aliquota IVA agevolata;

Allegato 8: Plano di Sleurezza e Coordinamento rilasclato dal Condominio;

Allegato 9: Anagrafe condominiale completa dei codici fiscali e dei nominativi dei conddmini rappresentati dall’ Amministratore,
completa delfe superflel volumetriche e delle categorle catastall delle singole unith immobiliarl;

Allegato 10: Dichlarazione sostitutiva al sens! del D.P.R. 445/2000 dell’Amministratore del Condontinlo che attest! dl aver
adempiuto a tuttl gli obblight pravisti dalla legge e dal quale rlsulti la ripartizlone delle spese e della detrazione per ciascun
condomino;

ARTICOLO 2 - OGGETTQ
Il presente Contratto ha per oggetto I'esecuzlone delle prestazion disciplinate Documentazione Tecnlca e dall'Offerta Lavor
dicul rispettivamente all’Allegato 1 e all'Allegato 2.

ARTICOLO 3 - REQUISITI PROFESSIONALI
ENGIE Servizi & in possesso di tutti | requisiti e le certificazioni previste per poter eseguire le prestazioni oggetto del presente
Contratto, avvalendosi di personale dipendente &/ tecnici esternl qualificat!,

ARTICOLO 4 - DURATA

4.1 1l Contratto avra decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso. Uesecuzione delle prestazion! avverrd secondo i
cronoprogramma Inserito nella Documentazione Tecnica ¢ all’Offerta Lavorl (sub Allegato 1 e Allegato 2). Le lavorazioni
verranno eseguite In accordo con Il medesimo cronoprogramma e godranno pertanto delle relative agevolazion! fiscall vigenti
al momento dell’emisslone della fattura.

4.2 Al fine di garantlre Il tempestivo Inlzlo dei lavorl ed il rispetto del concordato cronoprogramma, Il Condominlo st impegna
arendere disponibile ad ENGIE le aree e | localf oggetto di Intervento e a mantenerli, per tutta la durata contrattuale, disponthiii,
ltbere, privl da ognl impedimento, ostacolo e senza vincoll dl accesso e, In generale, a non generare sltuazlon! o circostanze che
possano creare Impedimento, od ostacoll alla regolare esecuzione delle opere, Eventuall violazioni di tale obbligaziona
dovranno essere denunziate da ENGIE con comunicaziane, a mezzo raccomandata A/R o a mezzo Posta Elettronlca Certificata,
entro e non oltre 15 (quindici} giornl dal loro verificarsl, anche al fing di consentire al Condominlo di porvl tempestivamente
rimedio, Eventuali ritardi nel completamento delle opere riconduclbili a Impediment! ritualmente segnalat! e non risolt! dal
Condominlo non potranno in ogni caso venlre imputati ad ENGIE,

4.3, La Partl, inoltre, riconoscono che Ii Direttore Lavorl e/o It Coordinatore della Sleurezza In fase di Esecuzione & tenuto a
sospendere [ lavorl, con dichlarazlone scritta da comunicars! a mezzo raccomandata A/R 0 a mezzo Posta Elettronica Certlficata
al Condominto ¢ ad ENGIE, Immediatamente al verificars! di ¢ircostanze e/o sltuazioni che possano configurare Insidla, pericolo,
astacolo o, comunque, pregludizio alla regolare esecuzlone delle opere,

4.4, La consegna del lavorl e la loro ultimazione risulteranno dai verball flrmat! dalle Parti.




ARTICOLO 5 - CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

5.1 1l corrispettivo complessivo per 'esecuzione del lavord, come megllo specificato In Allegato 1, & pari ad € 299.427,00 {euro
duecentonovantanovemilaguatrocentoventisette/00) di cut €3,000,00 (eura tremila/00) per costl della slcurezza come elencati
e specificat! nell’Allegato 8.

5.2 ) tarmini e fe condizionl di pagamento sono riportati in dettaglio in Allegato 1 e sono riassunti come segue:

TOTALE IMPORTO CREDITO D IMPOSTA IMPORTQ A CARICO DEL
(INCLUSI IVA PER OGGETTO D1 SCONTO IN CONDOMINIO
LAVORI) FATTURA INCLUSO IVA (INCLUSO VA ED ONERI PER

LA GESTIONE DELLA PRATICA}

Ecobonus 50% €299.427,00 € 149.713,50 € 149.713,50
Onert € 11.693,00
Totale € 161.406,50

Fatturazione e Pagamentl

Fatturazione entro il Entro 1110/12/2022
30/11/2022

L'importo degli onerl potra essere corrlsposto entro la data di chiusura dei lavord,

5.3 Tutti] pagamentl da parte del Condominio dovranno avvenire tramite bonifico bancarlo su conto corrente Intestato a ENGIE
Servizi $,p.A,, con pagamento del saldo entro i termine dell’anno fiscale nel quale verranno conclusi i lavori, eccettuato il caso
di contratto “Energla Plus”, che sard eventualmente oggetto di negoztazione separata, In cul il pagamento avverrd secondo |
termini e le condlzioni previste nel cantratto medesimo,

Il rispatto di tale scadenza, ovvero il termine dell’anno fiscale nel quale verranno canclus! i lavorl, & condizione essenziale per
consentire al Condominlo di ottenere il beneficio fiscale del credito dl Imposta per Fanno fiscale in cul avwlene 1l pagamento
{sla esso un acconto o il saldo) e quindi per consentire a ENGIE Servizl di percepire il pagamento delle residue percentuall 50%
attraverso la cesslone del suddetto credito.

5.4, Salvo quanto previsto al successivo art. 16, qualora Fimporto del corrispettivo complessivo, a causa dl sopravvenienze
Imputablif a vizi oceult! 0 a condiziont non tiscontrate e non riscontrabill con Fordinarla diligenza In fase di progettazione ma
necessarie all'esecuzione a regola d'arte delle opere oggetto dell'intervento e/o alfottenimento dei benefici previsti dalla
Normatlva Ecobonus, superi [ massimalt dl spasa previsti dalla medesima Normativa per clascuna tipologla di lavorl
commisslonati, ENGIE dovra prontamente darne comunlicazione sctltta al Condominio prima di procedere all'esacuzione dei
lavori. Le Partl, in tal caso, provvederanno alla sottoscriziona di un contratto integrativo del presente per la determinazione
del costl, delle modalitd, dei terminl di consegna e di pagamento det lavor! non compresl hel massimall di spesa d) cul alla
Narmativa Ecobonus. Il relativo Importo restera esclusivamente a carico del Condominio e verrs da quest’uftimo corrisposto a
ENGIE con le modalitd e nel terminl che saranno negozlata In buona fede tra le Partl,

5.5, Resta inteso che, In caso dl mancata sottoscrizione da parte del Condominla dal detto contratto Integrativo, ENGIE hon
potra essere In aleun modo ed ad alcun tltolo ritenuta responsabile per Il mancato ottenimento In tutto o In parte del benefici
previsti dalla Normativa Ecobonus, né per Il mancato e/o ritardato completamento delle opere e [f Condominio sard tenuto a
pagare a ENGIE fa somma corrlspandente alla quota dello Sconto Ecobonus non ottenuto nel termini e alla condizloni che
saranno pattulte in buona fede tra le Partl,

5.6 In caso di ritardato pagamento oltre 30 glornl dalla scadenza delle fatture, ENGIE avra dirltto alla corresponsione degli
Interassi di mora pattuitl nella misura convenzionale del 5%,




ARTICOLO 6~ IVA

Il Condominio prende atto ed accetta che Fallguota IVA In misura agevolata al 10% potra essere applicata solo previa ricezione
da parte dl ENGIE Servizi di apposita dichiarazione seritta attestante If rispetto def requisit! previsti dalla normativa vigente da
rllasclarsi nelle forme di dichlarazione sostitutiva al sens! del D.P.R, 445/2000, sulla base det modello df cul all'Allegato 5,

ARTICOLO 7 - APPLICAZIONE DELL’ OPZIONE SCONTO IMMEDIATO IN MISURA CORRISPONDENTE ALLA DETRAZIONE FISCALE
SPETTANTE PER GLI INTERVENT! DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA

7.4. if Condominlo prende aspressamente atto ed accetta che, al sensi del presente Contratto, Fesercizlo del'opzione dello
Sconto Ecobonus s perfezionerd con I'adeslone del conddmini,
7.1, 1l Condominlo da espressamente atto che tuttl | conddmin hanno espresso la volontd di usufruire dello Sconto In

fattura a norma dell'art. 12: del DL 34/2020 in luogo dell'utllizzo diretto della detrazlone fiscale spettante per le attivied
previste dal presente Contratto nelle forme di cui al Moadello di dichlarazione sub Altegato 5. A parzlale deroga di quanto sopra,
qualara Il Condominlo ~in eslto all’ eventuale ripansamento da parte di singolt conddminl sull’applicazione dell’ opzione Stonto
Ecobonus e/o Stsmabonus ~ richiedesse per Iscritto a ENGIE di beneficlare dl un contributo parl alla detrazione dell'finposta
lorda spattante per gll intervent! di ristrutturazione edilizla solo per | condomini aderent! allo Sconto Ecobonus, Il Condom inio
stesso st impegna a corrispondere ad ENGIE, In un’unlca soluzlone in tempo utile per gli adempiment! fiscall previst,
'ammontare degli Importl complessivl dovut! dai singoll condomini che hanno esercitato Il suddetto ripensamento,

7.2 It Condominio sl impegna, altres), a consegnare ad ENGIE tutta ja documentazlone necessaria a comprovare la corretta
@ completa operazione dl adesione allo Sconto Ecobonus,

In particolare, si Impegna a:

0] consegnare ad ENGIE, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, copla conforme della vallda
delihera assembleare;
(i) consegnare a ENGIE, contestualmenta alla sottoscrizlone del presente Contratto, 'Anagrafe condominiale completa

del codlcl fiscall @ dei nominativl dei conddmini rappresentatl dall’Amminlstratore, completa delle superficl volumetriche e
delle categorle catastall delle singole unitd Immobiliari (accluso al presente Contratto sub Allegato 9);

(iii) consegnare a ENGIE, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, le dichlarazioni scritte - da renders!
hella forma dli cul all'Allegato 5 del presente Contratto - sottoscritte da clascun conddming, di voler aderive all’opzione Sconto
Ecobonus alla quale ha dirftto;

(iv) consegnare a ENGIE, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, la dichiarazione sottoscritta
dal’Amministratore al sensl dellart. 47 del 0.2.R, 445/2000 relativa alla rinuncla ad avvalersi, per | medesimi Intervent! d
rlstrutturazione edilizia oggetto del Contratto, di ulterlorl contributl economicl/incentivl fiscall non cumulabill con
I'agevolazione Ecobonus (accluso al presente Contratto sub Allegato 6);

(v} consegnare a ENGIE, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, la copla della Carta d’ldentits e del
Codice Fiscale del Amministratore del Condominio;

{vi) consegnare a ENGIE, contestualmente alla sottoscrizione del prasente Contratto, copla del Certificato dl Attribuzione
del Codice Fiscale del Condominio;

{vii) consegnare a ENGIE, contestualmente alla sottoserlzlone del presente Contratto, 'Offerta Lavorl (acclusa al presente
contratto sub Allegato 2) sottoscrltta per accettazione;

{(vill)  consegnare a ENGIE, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, delega a profassionista incarlcato
per trasmissione telematica (acclusa al presente contratta sub Allegato 3) In orlginale compllata e sottoscritta;

(Ix) cansegnare a ENGIE, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, la dichiarazione sottoscritta
dall Amministratore ai sens! dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante Il rispatto dei requisiti previstt dalla normativa vigente
al finl dell'applicazione allquota IVA agevolata {acclusa al presente contratto sub Allegato 7) In orlginale compllata e
sottoscriita;

(x) consegnare a ENGIE, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, I'Allegato 8 anche successivamente
modificabile e comunque nella versione definitlva entro l'nizio del lavor);
(x1) consegnare a ENGIE, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, la dichiarazlone sostitutiva al sensl

del D.P.R. 445/2000 dell’ Amministratore del Condominio che attesti dl aver adempluto a tuttl gll obblight previst! dalla legga e
dal quale risulti fa ripartizione delle spese ¢ dalla detrazione per ciascun conddmino (acclusa al presente contratto sub Allegato
10) In orlginale compllata e sottoscrlita;

{xif) consegnhare a ENGIE, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, la dichiarazione in originale di
conformitd urbanlstico-edilizla delledificio sottoscritta da tecnlco abilitato;




7.8, Il Condominio espressamente prende atto ed accetta che, qualora il mancato tispetto degll ademplment! di cul af
precedent! articoli 7.1 e 7.2 dovessa causare la mancata attribuzione a ENGIE, ditutto o parte del credito di imposta derlvante
dallo Sconto In fattura da utitizzare in compensazione, Il Condominio sard tenuto a pagare ad ENGIE, nel termini e alla condlizlon|
che saranno pattulte in buona fede tra le Partl, la somma corrispondente alla quota-parte dell'importo del credito d'imposta
non rlconosciuto,

7.4, Resta inteso che Pentity dello Sconto in fattura, che ENGIE applica In conto pagamento della fattura emessa al
Condominlo, & stata determinata sulla base della normativa vigente al momento della sottoscrizione del presente Contratto,
741, Qualora la relazione fornlta dal tecnico abilitato dovesse trovare diverso riscontro, In tutto o In parte, In fase di
emissione del visto di conformitd a norma del comma 11 deli’art. 119 del DL 34/2020, ove tale diverso rlscontro dovesse essere
imputablle:

- alla documentazlone e/ alle informazion! non corrette e/o non complete fornite dal Condominio al teenico ahilitato,
per la redazione della Relazione;

- a eventuall varlazionl e/o modifiche successivamente riscontrate rispetto ai datl ricevut! dal Condominio in refazione
alla conslstenza edilizla ed architettonica dell’edificlo che dovessero richiedere una verifica ultertore;

- a eventuall varlazioni di materiall e/o caratterlstiche prestazionall prescritte allinterno della Relazione In fase
realizzative approvate dal Direttore Lavorl senza la preventlva accettazione farmale da parte di ENGIE facendo configurare una
varlante In corso d’opera al progetto redatto dal progettista incaricato da ENGIE;

- a eventuali abusi edllizl da parte dl singoli conddmini, non comunicati ptima della sottoscrizione del presente
contratto e non rifevablll con 'ordinaria diligenza;

il Condominio sara ritenuto Funico responsabile ad ogni effetto dilegge, con esonero di qualsiasi onere e responsabilitd a carico
dl ENGIE, e pertanto Il Condominlo sari tenuto a pagare ad ENGIE, nel terminl e alle condizion! che saranno pattulte In buona
fede tra le Partl, la somma corrispondente alla quota-parte dell'Importo del credito d'imposta non riconoscluto.

7.4.2.  Qualora le percentuali di detrazione riportate nella relazione fornita dal tecnico abilitato dovessero trovare diverso
riscontro In fase di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, dell'Enea e/o di altre Autorita preposte, ove tale diverso riscontro
dovesse essere imputabile:

- alla documentazione e/o alle Informazioni non corrette e/o non complete fornite dal Condominio al tecnico abilitato,
per la redazlone della Relazione,

- a eventuall varlazionl e/o modifiche succassivamente riscontrate rispetto ai datl ricevuti dal Condominio in relazione
alla consistenza edilizia ed architettonica delledificlo che dovessero richiedera una verifica ulterfore;

- a eventuall varfazion! di materlall e/o caratteristiche prestazionall prescritte all'interno della Relazlone in fase
realizzative approvate dal Direttore Lavori senza la preventiva accettazione formale da parte di ENGIE facendo configurare una
varlante in corso d’opera al progetto redatto dal progettista Incaricato da ENGIE,

- & eventuall abusi edilizl da parta di singoll condomini, non comunicati prima della sottoscrizione del presente
contratto e hon rilevablll con 'ordinarla diligenza,

ENGIE non potra essere In alcun modo ¢ ad alcun titolo ritenuta responsablle per Il mancato ottenimento in tutto o In parte
del beneficl previstl dalla Normativa Ecobonus e pertanto il Condomlinlo sari ritenuto I'unico responsablle ad ognl effetto di
legge, ferme restando le eventuall responsabllith del tecnico abllitato,

743, Qualora, a segulto dif camblament! normativi e/o agglornament! Intervenut! tra la data di sottoscrizione del presente
Contratto e la presentazione della pratica per I'ottenimento dello Sconto In fattura, Ja normativa dovesse camblare, Il
Condominlo sl impegna a corrispondere a ENGIE I'lmporto totale de} corrispettivo eventualmente eccedente dalla percentuale
detraibile, con modalith & templistiche negozlate in buona fede tra fe Parti.

7.4.4.  Qualora le risultanze riportate nefla relazlone fornita dal tecnico abllltato dovessero trovare diverso rlscontro In fase
dl accertamento dell'Agenzia delle Entrate, del’Enea e/o dl altre Autority preposte per causa Imputablle al medesimo tecnico
abilltato, lo stesso sard ritenuto unico responsablle ad ogni effetto di legge, con esonero di qualstas! onere e responsabliita a
carico di ENGIE,

745, Qualora le percentuali di detrazione rlportate nella relazione fornita dal tecnico abilitato dovessero trovare diverso
riscontro in fase df accertamento detl’Agenzla delle Entrate, dell'Enea e/o di attre Autarits preposte, ove tale diverso riscontro
dovesse essere Imputablle a ENGIE, | Condominio espressamente s/ Impegna a corrlspondere | soli costi dl realizzo def lavorl
commissionatl e reallzzatl,




ART. 8 SICUREZZA
8.1 8.1ENGIE sl Impegna a rispettare ed applicare le norme previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.1,, nel contrattl collettivl

nazionall di riferimento, nonché tutte le altre norme vigent! In materla dl prevenzione degll Infortunl, Iglena e
steurezza suf luoghl dl lavoro, Incluso Il DPR 177/2011 e le prevision! stablilte da ENGIE nal documento “oblettive
Infortunl zero - regole salva-vita” disponiblle alf'ndirlzzo web : https://e-procurement.engle.it/web/logln.html],

8.2 ENGIE garantisce cha | proprl dipendent, nello svolgimento dalle attivita affidate, osserveranno scrupolosamente tutte le

disposizioni di Igiene e sicurezza sul lavoro e antinfortunistica, ENGIE & tenuta a conoscere ed applicare tutta la normativa

vigente In materia di prevenzione deglt Infortuni e dl igiene del lavoro & le procedure i slcurezza sul lavoro vigentd,

monltorandone il puntuale rispetto da parte del personale preposto.

8.3 ENGIE informerd fl Committente df ogni Incldente, evento o situazione pericolosa occors! sul cantlere, trasmettendo

un‘analisl del’evento nonché I'indicazione delle misure correttive approntate o da approntare, sin d'ora Impegnandosi 11

Committente In tale senso.

8.4 Le Parti concordano e accettano sin d’ora che il presente Contratto & sottoposto alla condizlone sospensiva del rifascio, da

parte del Condominlo, del Piano di Sicurezza, con la pracisa indicazione del cost! relativi alla slcurezza, come previsto alf'art, 5,

ART. 9 SUBAPPALTO

9.1 Ferma la responsabilita dell’Appaltatore, I} Condominlo prende atto ed accetta che ENGIE sl riserva la facoltd di afflidare In
subappalto a ditte speclalizzate, di propria fiducla e/o segnalate dal Committente, esecuzione In tutto o in parte, dei lavori
oggetto del presente Contratto, previa autorizzazione scritta da parte del Committente che potrd essere rilasciata anche a
mezzo di espressa dichlarazione riportata nella dellbera assembleare di approvazione del lavori oggetto del presente Contratto,
9.2, INCARICO Al PROFESSIONISTI:

ENGIE provvedera ad affidare gli incarichi al professionisti di propria fiducia o Indicati dal Condominio per tuti gli adempimenti
previsti dalla Normativa Superbonus, provvedendo alla corrasponsione delle relative parcelle e con le modalita pattulte
medlante apposlto accordo contrattuale,

ART, 10 ASSICURAZIONE

10.1 A capertura delle proprie responsabilita civili per dann a cose o persone per fatti Imputabill a ENGIE, ENGIE dichiara di
aver sottoscritto e di mantenere per tutta la durata del Contratto, un contratto di assicurazione con massimale di €
10.000.000,00 (dieci milionl) per evento.

10.2 ENGIE sl Impegna, altres), a sottoscrivere una pollzza rimpiazzo e posain opera di durata decennale con primario lstituto
assicurativo,  cui estreml varranno forniti al termine de lavorl di cul varranno fornlt gli estrem! a segulto della sottoscrizione
del presente Contratto e, laddove necessario, ENGIE si impagna, altres), a sottoscrivere una palizza decennale postuma con
primarlo istituto assicurativo, I cul estrem! verranno forniti al termine lavor,

ART. 11 ~ SORVEGLIANZA ED ISPE2IONI

11.1'Appaltatore prende atto e accetta che la Committente, previo appuntamento concordato, pud sorvegliare e controllare
I'esecuzione delle prestazionl e Il rispetto delle disposizionl vigenti In materla di sicurezza e ambiente,

11.2 Le Ispezionl possono essere programmate su scala perfodica e non programmate. Il potere Ispettivo della Committente
non pud Incldere sulla organizzazione del lavoro dell’Appaltatore né creare Intralclo. Le Ispezloni devono essere svolte In
contraddittorlo, fermo restando che del loro eslti dovrd essere fatto verbale sottoscritto da entrambe le Partl,

11.3 In corso d’opera potranno essere effettuati sopraliuoghl ed esegult collaud! parzfall, su giustificata richlesta di una delle
Partl che se ne accoller le spese, per accertare la natura e la qualith delle opere eseguite,

114 Al termine cli ogni sopralluogo sard redatto un verbale di constatazlone dello stato rlscontrato, sottoscritto da ENGIE o da
un suo rappresentante e dal Condominio o dal suo rappresentante.

11.5 1l Condominlo sf riserva comunque dl eseguire controlll e verifiche sulla gualltd e adeguatezza di materiall ed opere
esegulte anche tramite suol delegatl terzl, previo congruo preavviso scritta, da Inviars! ad ENGIE con preavwiso di almeno 15
{quindicl) glorni.

ART. 12 ~ VERIFICA E ACCETTAZIONE DELL’OPERA

12.1 Su espresso Invito dell'Appaltatore da Inviars! a mezzo raccomandata A/R o PEC, la Committente procede alla verifica delle
prestazionl ¢/o al collaudo delle stesse In presenza dell’Appaltatore o di un suo rappresentante,

12.2 Le verifiche devono essere svolte in contraddittorlo, fermo restando che del loro esitl dovra essere fatto verhale
sottoscritto da entrambe le part.

12.3 Se la Committente non procede alla verifica senza glustificato motivo entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito, I'opera
sl consldera accettata,

8




12,4, Alsensl di quanto disposto dall’art. 1665 del Codice Clvile, oggetto delia verifica finale & accertare, In contraddittorio
tra Il Direttore clel lavorl, il Condominio ed ENGIE, che Pesecuzione dei lavori sla avenuta complutamente e secondo le
prescrizion contrattuali,

Qualora I'esito della verifica finale risulti positivo, it verbale canterra anche I'accettazione del lavorl senza rlserve con
contestuale consegna del bene.

Qualora dall’esito della verifica risulti necessario parre in essere ulterlor interventi per Fultimazione dei lavori secondo le
prescrizion! contrattuali, 1l verbale Indichera la natura di tall Intarvent! e stabllira 1} termine entro Il quale gli stasst dovranno
essere ultinati, nonché le modalita per ta loro verifica,

Ove ENGIE non provveda agll intervent! convenut! entro | termin concordat, & In facoltd del Condominio assegnare un ulterlore
termine a mezzo dl raccomandata A/R, o Posta Elettronlca Certificata, decorso Il quale potrd far eseguire dirattamente dettl
Interventl: con costl a carico di ENGIE,

ART. 13 - CONTESTAZION| E COMUNICAZIONI

13.1 Qualsiasl comunicazione dovuta e/o consentita dal presente Contratto sl intenderd validamente effettuata se
redatta in forma scritta ed Indirizzata alle Parti mediante lettera raccomandata A/R, o Posta Elettronica Certificata al
seguent! indirizzl:

®  guanto a ENGIE;
Viale Giorgio Ribotta, 31
Romma (RM)
PEC: engle.servizi@pec.engfe.com
c.a.: Castorina Sebastiano

" quanto al Condominio;

Studio Falaguerra-Meuccl

Via $. Martino, 11/D

Milano (M) .. e
PEC: [_FILPPO HEVE@MIULAM FECAWDERTY T
c.a.xawv, Meuccl Fillppo

13.2 Le Partl espressamente rlconoscono l'applicabilita al prasente Contratto della disciplina prevista dal Codice Civile in
tema di appalto e, In particolare, delle garanzie e tutele previste dagll artt, 1667, 1668, Pertanto, ognl eventuale denuncla
0 contestazione di vizio/difetto/difformitd della Documentazione Tacnica che venlsse rilevata tanto nel corso
dellesecuzione delle opere, quanto al termine del lavorl, dovrd essare comunlicata ad ENGIE per Iscritto, a mezzo
raccomandata A/R 0 a mezzo Posta Flettronica Certificata agll Indirizzi sopra Indlcati, entro e non oltre 60 (sessanta)
giorni dalla scoparta dell’avento, pena la decadenza del dirltto che sf intende far valere.

ART. 14 - TUTELA DELLA PRIVACY ~ INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI UE (2016/679)

Al sensl dell’articolo 13 del Regolamento Europea UE (2016/679) In materfa di protezione det datl personall (dl segulto
denominato Il “Regolamenta”) ENGIE Servizl S.p.A. con sede legale in Roma, Viale Glorglo Ribotta 31, in qualita di Titolare
del trattamento Informa Il Candominlo di quanto segue:

Datl oggetto del trattamento:

 dati trattati sono funzionali all'individuazione del singolo utente condomino Inquiline per ademplere alle prestazioni
e relative obbligazionl derlvant! dal Contratto,

ENGIE Servizl, Inoltre, tratterd le saguenti categorle di informazioni:
*  Datlidentiflcativl di clascun conddmino, qualt ad esempio nome, cognome, C.F,, Indirlzzo, e-mall, datl di contatto,

® Dati eventualmente fornitl/acquisitl da terze parti, come Acqulrente Unico e/o distributorl (per asempio,
CMORY);

e Datl dl tlpa contablle, relativl al pagamenti, all’esposizione debitorfa anche residua e ad eventuali attivitd di
recupero del credito,




Flnalitd del trattamento del datl personall:
ENGIE Servizl tratta | dati personall fornitl dal Committente, relativamente al soggettl direttamente e/o Indirettamente
destinatar! delle prestazioni oggetto del presente contratto, al fine di:

* ademplere agll obblighi Impost! dalle normative vigentl, incluse quelle regolamentarl di settore;

+ stipulare ed esegulre il contratto di laverl e per tutte le conseguenti operazioni e comunicazioni di servizio
refative all’esacuzione; Al suddetto scopo, | dat! verranno trattatl anche nel contesto delle attivitd di
amministrazione, contabiiitd, gestione contratti, servizl, fatturazione/pagament!, revisione contabile e
certificazlone del bllancio obbligatoria/facoltativa, cessione o antlefpo crediti, nonché per ottemperare agll
altrl obblighl derlvantl dal contratto;

o gestire eventuall attivitd di recupero credito nel confront] del singoll utenti condominl;
»  gestire eventuall contenziosi;

» gestlre la cessione del credito d'imposta Ecobonus,

Péclodo di conservazione del datl:
[ datl verranno conservati, in conformita a quanto previsto dalla vigente normativa in materla, per un periodo di tempo

non superiore a quello necessario al consegulmento delle finality per le quall sono trattatl,

I criterl per determinare Il perlodo di conservazione del dati tengono conto del perlodo di trattamento consentito e
delle normative applicablli in materia dl fiscalita, prescrizione del dirltt] ed Interess! leglttiml ove essi costitulscano la
base gluridica del trattamento.

Modalitd di trattamento:
I datl personall saranno trattatl su supporti cartacel ed elettronlcl conformemente al princip! di licelty, correttezza e
trasparenza, ed In ogni caso con strumenti idonel a garantire la sicurezza e riservatezza.

Amblto di comunicazione e diffusione;

[ dati fornitl daf Condominto di cul ENGIE verra a conoscenza relativamente a soggett! dlrettamente e/o indlrettamente
destinatar! delle prestazioni oggetto del presente Contratto, non saranno diffusi e potranno essere comunleat! e
conosciutl, In ottemperanza alla normativa, dalle funzion! azlendall, dal personale, dai collaboratori, consulentt, da
eventuali agenzie di recupero credito, dalle amministrazioni pubbliche & fornitor che vengano colnvolt! dell’esecuzione
delle prastazionl per le finalitd descritte precedentemente e dalle funzionl azlendall o socletd fornitrict che gestiscono
| sistemi informativi di ENGIE,

Dirtttl degli Interassati:
Tenendo conto del campo di applicazione e del limit Imposti dal Regolamento, In qualsias momento, sl ha if dirltto di:

¢ oftenere da ENGIE la conferma che sla o meno in corso un trattamento di Dati Personali e In tal caso, di
ottenere I'accesso alle Informazloni di eut all’art, 15 del Regolamento;

¢ ottenere la rettifica dei Datl Inesatti, ovvero, tenuto conto delle finalitd del trattamento, I'integrazione dei dati
personall Incompleti;

e ottenere la cancellazione del Datl Personall, in presenza di uno del motivi di cul allart, 17 del Regolamento;
* ottenere la limitazione del trattamento del propri datl personali nel cas! previst! dalla legge applicablle;

s oppors] al trattamanto del proprl Datl Personall per particolarl motivl ove non ¢l slano leglttiml interess cogenti
dl ENGIE;

¢ ricevere In un formato strutturato (es. dvd, usb), dl uso comune & leggiblle da dispositivo automatico | Dati
Personall fornitl nonché di trasmattere tall datl a un altro titolare del trattamento senza impedimentl da parte
di ENGIE se tecnicamente possiblle, nel casl e nel limit! di cul all’art. 20 del Regolamento. A seconda del casl e
delle quantith o complessitd delle informazioni richieste potrebbe essere richlesto un contrlhuto spese
proporzionato al caso.




Tall dirttti potranno essere esercitatl seguendo le Istruzioni presentl alla sezlone privacy del sito engie.lt Potranno
essere chieste Informazloni su come ENGIE tratta | Dat! Personall ed altre Informazion! al riguardo, al Data Protectlon
Officer {responsabile della protezione del datt) di ENGIE all'indirizzo e-mall * privagy-ita@engie.com ®

ART, 15 MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS.231/2001 E CODICE ETICO

Le Parti dichiarano di conoscere Il contenuto del Decreto Legislativo 8 glugno 2001 n. 231 (il “Decreto 2317) e si Impegnano ad
astenersl, nell'esecuzione del contratto, da comportament! Idonel a configurare le ipotesi di reato di cul al Decreto 231
medesimo (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibliits dello stesso) e/o Idonel ad agevolare la
commissione del predettl reat,

I Condomlnio dichiara di conoscere if codice etico (Il “Codice Etica”} dI ENGIE Servizi $.p.A. ed Il Modello dI organlzzazione,
gestlone e controllo predisposto dal medesimo In conformita al principl e alle linee guida previsti dal Decreto 231 (Il “Modello
231”) al fina di prevenire la commisslone del reati dl cul al suddetto Decreto 231, Entrambi | documenti Codice Etleo e Modello
231 sano scarlcablll dal sito Internet dl ENGIE,

La violazlone, ad opera del Condominio del Modello 231 e/o del Codice Etico di ENGIE Servizl S.p.A nell’amblto dell'esecuzione
del Contratto, nonché if mancato rispetto anche di uno solo degll obblight di cul al presente articolo, dara titolo ad ENGIE Sarvizi
S.p.A. dirlsolvere didiritto Il contratto stesso al sensi e per gli effett dell’art, 1456 del codice civile, imanendo Impregludicato
ogni diritto di ENGIE Servizi S.p.A. al sensi di legge e/o del presente Contratto.

ART, 1.6 - FORZA MAGGIORE

16.1 In caso si verifichino eventi di forza magglore (quali, in via meramente esemplificativa, guerre, terremoti, inondazioni,
Insurrezlonl o matt popolari, provvediment! governativi, epidemle, pandemle che abblano incidenza sulla capacita o possibilita
delle Parti di esegulre ['attivita, Incend! non causat! direttamente o Indirettamente da fatt! colposl o dolost Imputabill alla parte
ed altre cause consimill} che Impediscanc o rendano estremamente gravoso per ENGIE il rispetto dei termini pravisti per
I'adempimento, ENGIE non sara responsablle per | rltardo o per I'inadempimento,

16,2  Fatto salvo quanto previsto al precedente artlcolo 16,1, resta inteso che qualora si verifichl un'emergenza
epidemiologica nazionale da COVID-19, in conseguenza della quale la prosecuzione dei lavori sia fortemente limitata e/o
sospesa, I'osservanza di eventuall misure restrittive di contenimento, previste dalle Autority competent!, sard valutata al fini
dell’escluslone della respansabllits di ENGIE, ai sens e per gl effett] degli artt.1218 & 1223 del cod. civ., anche relativamente a
ritardati o omessi adempimenti, nonché al mancato rispetto del termine di consegna lavorl, di cui all’art. 4.1; inoltre, qualora
vehgano previstl dalle autotita competenti protocolli sanltar! o diverse prescrizioni che determinine un aggravio dl spese e/o
costi, le Partl st impegnano a rinegoziare In buona fede In mado da ricanoscere a ENGIE adeguata ristoro per i dettl aggravi,

ART, 17 - VARIANTI

17.1 Qualstasi modifica al presente Contratto dovra essere effettuata In farma scritta, a pena di nutlitd.

17.2 ' Appaltatore non potrd apportare alcuna varlazione alle opere senza ll preventivo consenso della Committente, salvo che
le varfazloni slano necessarle per I'esecuzione a regola d'arte dell’opera al sensi del’art. 1660 codice civile,

17.3 Salvo quanta previsto al precedent! artt, 16.1 e 16.2, qualora durante I'esecuzione del lavor! dovessero rllevars! vlzl hon
riconosclbili e non preventivablli tall da determinare necessita di sospenslone del lavorl e/o espletamento di ulterior! attlvita e
lavor! (a titolo esemplificativo e non esaustivo, presenza dl Manufatt Contenentl Amlanto e conhseguente necessltd di porre In
assere tutti gll ademplimentl di legge; vizl costruttivi non riconosclolll) Appaltatore non potra essere ritenuto responsablile per
Il ritardo o per l'inadempimento, né potrd assere tenuto ad alcun titolo a sostenere | costi necessari connessi alle attivicy
ulterforl che sl rendessero necessarle per la ripresa dei lavorl previst! dal presente Contratto,

17.4 Salvo guanto previsto al precedent! artt, Errore, L'origine riferimento rion & stata trovata. e Errore, L'origine
riferimento non & stata trovata,, qualora durante Fesecuzione del lavori dovessero rilevars! vizl non riconoscibill e non
preventivabill tall ca determinare nacessitd di sospenstone dei lavori e/o asplatamento di ulterlorl attivita e lavor! {a titolo
esemplificativo e non esaustivo, presenza di Manufatti Contenent! Amlanto e conseguente necessita dl porre in essere tutti gl
adempimentl di legge; vizl costruttivi non riconoscibill) ENGIE non potrd essere ritenuta responsabile per Il ritardo o per
I'nadempimento, né potrd essere tenuta ad alcun titolo a sostenere | costl necessar! connass! alle attivita ulterlor!,

17.5 Qualora, entro e non oltre Il 31 dicembre 2021 dovessero intervenire disposizion! legislative modificative e/o suppletive
rispetto alle attuali, precedentemente Indicate e definlte “Normativa Ecobonus” in premessa alla lettera (1), le Parti si rendono
sin d'ora disponibill a rinegozlare le clausole del presente Contratto al fine di adeguars! alla normativa di settore.




ART. 18 - FORO COMPETENTE

Per le controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione e/o esecuzione del Contratto, sard esclusivamente
competente Il Foro del luogo del Condominio,

ART. 19 - DISPOSIZIONI FINAL}

Le spese di bollo e di registrazione del presente atto, 'IVA e ognl ulterlore onere fiscale di qualslasi natura, saranno a carlco
del Condominio.

Al sensi e per gli effetti degli articoll 1341 ¢ 1342 del Codice Civile, sl intendono specificatamente lette, comprese ed accettate
tutte le norme di cul alla presente Contratto e relativi allegati, Si approvano espressamente per Iscritto gli artt.: art, 1 {Validita
della Premessa e degll Allegati), art 5 (Corrispettivo e modalita di fatturazione e pagamento), art, 7 (Applicazione dall opzione
sconto Immedtato In misura corrispondente alla detrazione fiscale spettante per gll interventi di rlquallficazione editizia), art.9
{Subappalte); art, 12 (Verlfica e accettazione dell’Opera); art. 16 (Forza Maggiore); art. 17 (Varianti); art.18 (Foro competente)

Per 1l Condominio
|
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Spett.le

Condominio 10

Via Sporting Mirasole n. 33-35-37-39 .
20073 Opera (M)

Milano, 10/11/2021

CONTRATTO DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E CONTESTUALE
CESSIONE DEL CREDITO CORRISPONDENTE ALLA DETRAZIONE SPETTANTE PER GLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA
Al SENSI DE!I COMMI 2-TER E 2-SEXIES DELL’ART.14 DEL DECRETO LEGGE 4 GIUGNO 2013 N. 63 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 3 AGOSTO 213 N.90 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Tra

ENGIE SERVIZIS.p.A., con sede legale in Roma, Viale Giorgio Ribotta n. 31, partita iva 01698911003, codice fiscale e n. iscrizione
- registro delle Imprese di Roma 07149930583, societa soggetta ad attivita di direzione e coordinamento da parte di ENGIE
Energy Services International s.a., in persona del procuratore speciale lacono Monica, (di seguito anche «ENGIE»)

E
Il Condominio 10, sito in Via Sporting Mirasole, 33-35-37-39 Opera, codice fiscale 97535560151, in persona
dell Amministratore Avv., Meucci Filippo, dotato dei necessari poteri in virtl di Delibera del 6/04/2021, (di seguito anche il
«Condominion);

Di seguito anche, singolarmente una «Parte» o, congiuntamente le «Parti»

_ Premesso che
(i) Il Condominio ha necessita di svolgere lavori di riqualificazione relativi alle facciate, serramenti vano scale e
impermeabilizzazione fioriere come meglio descritti nel documento sub Allegato 1 Documentazione Tecnica,
intendendo avvalersi della facolta di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli
interventi di efficienza energetica ai sensi dei commi 2-ter e 2-sexies dell’art.14 del decreto legge 4 giugno 2013
n. 63 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 213 n.90 e successive modifiche e integrazioni (di seguito
anche “Ecobonus”); , -

Ui 11352
Beguiamens KE s 303208

BUREAU VERITAS

1565007, 150 14007,
A 5000, HSAS 18

BUREAU VERITAS
Centification

Eertification




: é GERED 4D gl

L]

(i) ENGIE, societd leader nel mercato dei lavori dei servizi di efficientamento energetico, ha sottoposto al
Condominio un’offerta per la realizzazione dei lavori sub Allegato 2, ed & in possesso di tutti| requisiti necessari
per eseguire le prestazioni richieste; .

(iil) con delibera in data 14/09/2021, divenuta definitiva e per la quale & decorso il termine per impugnazione, il
Condominio ha approvato di affidare la realizzazione dei lavori a ENGIE, ai termini e condizioni di cui all'offerta
presentata dalla medesima e la maggioranza dei conddmini ha espresso la volonta di corrispondere una parte del
prezzo a mezzo di cessione del credito e di usufruire del corrispondente Sconto in fattura, a norma del’art. 121
del DL 34/2020, in fuogo dell’ utilizzo diretto della detrazione fiscale spettante per le attivita previste dal presente
Contratto, nelle forme di cui al Modello di dichiarazione sub Allegato 4;

(iv) con il presente accordo (di seguito il “Contratto”) le Parti intendono disciplinare le modalita e i termini per la
realizzazione dei lavori e le modalita di pagamento, anche a mezzo di cessione del credito Ecobonus.

ARTICOLO 1 — VALIDITA DELLA PREMESSA E DEGLI ALLEGATI

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

in caso di non conformita o di divergenza interpretativa tra i documenti che compongono il presente Contratto, prevarranno
le previsioni riportate nei documenti nel seguente ordine: il presente Contratto, I'Offerta Lavori e i relativi Allegati.

Sono allegati al presente Contratto:

Allegatol: Documentazione Tecnica contenente: Eventuale Pre-Diagnosi/Diagnosi energetica, Computo metrico, Progetto e
Cronoprogramma; ' '

Allegato 2: Offerta Lavori redatta sulla base dell’Allegato 1,

Allegato 3: Delega a professionista incaricato per trasmissione telematica;

Allegato 4: Delibera assembleare di approvazione dei lavori e dichiarazione di adesione all’opzione Sconto in fattura

Allegato 5: Modello dichiarazione di esercizio dell’opzione Sconto in fattura corrispondente alla detrazione spettante pro-quota
da parte di ciascun conddmino;

Allegato 6: Modello di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa alla rinuncia ad avvalersi, pet i medesimi
interventi di ristrutturazione edilizia oggetto del Contratto, di ulteriori contributi economici/incentivi fiscali non cumulabili con
i benefici fiscali dell’Ecobonus; :

Allegato 7: Modello dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 atiestante il rispetto dei requisiti previsti dalla
normativa vigente ai fini dell’applicazione aliquota IVA agevolata; )

Allegato 8: Piano di Sicurezza e Coordinamento rilasciato dal Condominio;

Allegato 9: Anagrafe condominiale completa dei codici fiscali e dei nominativi dei condomini rappresentati dall’Amministratore,
completa delle superfici volumetriche e delle categorie catastali delle singole unita immobiliari;

Allegato 10: Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 dell’Amministratore del Condominio che attesti di aver
adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e dal guale risulti la ripartizione delle spese e della detrazione per ciascun
condomino;
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ARTICOLD 2 - OGGETTOD
il presente Contratfo ha per oggetto I'esecuzione delle prestazioni disciplinate Documentazione Tecnica e dall'Offerta Lavori
di cui rispettivamente all’'Allegato 1 e all’Allegato 2.

ARTICOLO 3 - REQUISITI PROFESSIONALI
ENGIE Servizi & in possesso di tutti i requisiti e le certificazioni previste per poter eseguire le prestazioni oggetto del presente
Contratto, avvalendosi di personate dipendente e/o tecnici esterni qualificati.

ARTICOLO 4 - DURATA

4,1 1l Contratto avra decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso. L'esecuzione delle prestazioni avverra secondo i
cronoprogramma inserito nella Documentazione Tecnica e all’Offerta Lavori (sub Allegato 1 e Allegato 2). Le lavorazioni
verranno eseguite in accordo con il medesimo cronoprogramma e godranno pertanto delle relative agevolazioni fiscali vigenti
al momento del’emissione della fattura.

4.2 Al fine di garantire il tempestivo inizio dei lavori ed il rispetto del concordato cronoprogramma, il Condominio sl impegna
arendere disponibile ad ENGIE le aree e i locali oggetto diintervento e a mantenerli, per tutta la durata contrattuale, disponibili,
libere, privida ogniimpedimento, ostacolo e senza vincoli di accesso e, in generale, a non generare situazioni o circostanze che
possano creare impedimento, od ostacoll alla regolare esecuzione delle opere. Eventuali violazioni di tale obbligazione
dovranno essere denunziate da ENGIE con comunicazione, a mezzo raccomandata A/R 0 a mezzo Posta Elettronica Certificata,
entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal loro verificarsi, anche al fine di consentire al Condominio di porvi tempestivamente
rimedio. Eventuali ritardi nel completamento delle opere riconducibili a impedimenti ritualmente segnalati & non risolti dal
Condominio non potranno in ogni caso venire imputati ad ENGIE.

4.3, Le Parti, inoltre, riconoscono che il Direttore Lavori /o i} Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione & tenuto a
sospendere i lavori, con dichiarazione scritta da comunicarsi a mezzo raccomandata A/R 0 a mezzo Posta Elettronica Certificata
al Condominio e ad ENGIE, immediatamente al verificarsi di circostanze e/o situazioni che possano configurare insidia, pericolo,
ostacolo o, comunque, pregiudizio alla regolare esecuzione delle opere.

4.4, La consegna dei lavori e |a loro ultimazione risulteranno dai verbali firmati dalle Parti.

ARTICOLO 5 - CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

5.1 Hl corrispettivo complessivo per I'esecuzione def lavori, come meglio specificato in Allegato 1, & pari ad € 299.427,00 (euro
duecentonovantanovemilaguatrocentoventisette/00) di cui € 3.000,00 (euro tremila/00) per costi della sicurezza come elencati
e specificati nell’Allegato 8.

5.2 1 termini e le condizioni di pagamento sono riportati in dettaglio in Allegato 1 e sono riassunti come segue:

Rt dianini




TOTALE IMPORTO CREDITO DI IMPOSTA
(INCLUSI IVA PER OGGETTO DI SCONTO 1M
LAVORI) FATTURA INCLUSO IVA

IMPORTO A CARICO DEL
CONDOMINIO
(INCLUSO IVA ED ONERI PER
LA GESTIONE DELLA PRATICA)

Ecobonus 50% £299.427,00 £ 145,713,50 € 149.713,50

£ 11.693,00

\ 1 € 161.406,50
Fatturazione e Pagamenti
Fatturazione entro il Entro il 10/12/2022

Totale

-
Onerl \
|

30/11/2022

importo degli oneri potra essere corrisposto entro la data di chiusura deilavori.

5.3 Tutti | pagamenti da parte del Condominio dovranno avvenire tramite bonifico bancario su conto corrente intestato a ENGIE
Servizi S.p.A., con pagamento del saldo entro il termine dell’anno fiscale nel quale verranno conclusi i lavori, eccettuato il caso
di contratto “Energia Plus”, che sara eventualmente oggetto di negoziazione separata, in cui il pagamento avverra secondo |
termini e le condizioni previste nel contratto medesimo.

Il rispetto di tale scadenza, ovvero il termine dell’anno fiscale nel quale verranno conclusi i lavori, & condizione essenziale per
consentire al Condominio di ottenere il beneficio fiscale del credito di imposta per I'anno fiscale in cui avviene il pagamento
(sia esso un acconto o il saldo) e quindi per consentire a ENGIE Servizi di percepire il pagamento delle residue percentuali 50%
attraverso la cessione del suddetto credito.

5.4, Salvo quanto previsto al successivo art. 16, qualora I'importo del corrispettivo complessivo, a causa di sopravvenienze
imputabili a vizi occultio a condizioni non riscontrate e non riscontrabili con Vordinaria diligenza in fase di progettazione ma
necessarie all'esecuzione a regola d’arte delle opere oggetto dellintervento e/o all’ottenimento dei henefici previsti dalla
Normativa Ecobonus, superi i massimali di spesa previsti dalla medesima Normativa per ciascuna tipologia di lavori
commissionati, ENGIE dovra prontamente darne comunicazione scritta al Condominio prima di procedere all'esecuzione del
lavori. Le Parti, in tal caso, provvederanno alla sottoscrizione di un contratto integrativo del presente per la determinazione

dei costi, delle modalita, dei termini di consegna e di pagamento dei lavori non compresi nei massimali di spesa di cui alla
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Normativa Ecobonus. Il relativo importo restera esclusivamente a carico del Condominio e verra da quest’ultimo corrisposto a
ENGIE con le modalita e'nei termini che saranno negoziate in buona fede tra le Parti.

5.5. Resta inteso che, in caso di mancata sottoscrizione da parte del Condominio del detto contratto integrativo, ENGIE non
potra essere in alcun modo ed ad alcun titolo ritenuta responsabile per il mancato ottenimento in tutto o in parte dei benefici
previsti dalla Normativa Ecobonus, né per if mancato e/o ritardato completamento delle opere e il Condominio sara tenuto a
pagare a ENGIE la somma corrispondente alla quota dello Sconto Ecobonus non ottenuto nei termini e alla condizioni che
saranno pattuite in buona fede tra le Parti.

5.6 In caso di ritardato pagamento oltre 30 giorni dalla scadenza delle fatture, ENGIE avra diritto alla corresponsione degli
interessi di mora pattuiti nella misura convenzionale del 5%.

ARTICOLO 6~ IVA

Il Condominio prende atto ed accetta che I'aliquota IVA in misura agevolata al 10% potra essere applicata solo previa ricezione
da parte di ENGIE Servizi di apposita dichiarazione scritta attestante il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente da
rilasciarsi nelle forme di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, sulla base de! modello di cui all’Allegato 5.

ARTICOLO 7 - APPLICAZIONE DELL’OPZIONE SCONTO IMMEDIATO IN MISURA CORRISPONDENTE ALLA DETRAZIONE FISCALE
SPETTANTE PER GLI INTERVENTI! DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA '

7.1. il Condominio prende espressamente atto ed accetta che, ai sensi del presente Contratto, I'esercizio dell’opzione dello
Sconto Ecobonus si perfezionera con "adesione.dei condomini.
7.1.1. 1t Condominio da espressamente atto che tutti i condomini hanno espresso la volonta di usufruire dello Sconto in

fattura a norma dell’art. 121 del DL 34/2020 in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione fiscale spettante per le attivita
previste dal presente Contratto nelle forme di cui al Modello di dichiarazione sub Allegato 5. A parziale deroga di quanto sopra,
qualora il Condominio —in esite all’ eventuale ripensamento da parte di singoli conddmini sull’applicazione dell’ opzione Sconto
Ecobonus e/o Sismabonus - richiedesse per iscritto a ENGIE di beneficiare di un contributo pari alla detrazione dell'imposta
lorda spettante per gli interventi di ristrutturazione edilizia solo per i conddmini aderenti allo Sconto Ecobonus, il Condominio
stesso si impegna a corrispondere ad ENGIE, in un’unica soluzione in tempo utile per gli adempimenti fiscali previsti,
Fammontare degli importi complessivi dovuti dai singoli condomini che hanno esercitato il suddetto ripensamento.

7.2. It Condominio siimpegna, altresi, a consegnare ad ENGIE tutta la documentazione necessaria a comprovare la corretta
e completa operazione di adesione allo Sconto Ecobonus.

In particolaré, si impegna a:

(i) consegnare ad ENGIE, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, copia conforme della valida
delibera assembleare;
(ii) consegnare a ENGIE, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, Anagrafe condominiale completa

dei codici fiscali e dei nominativi dei condomini rappresentati dall’ Amministratore, completa delle superfici volumetriche e
delle categorie catastali delle singole unita immobiliari (accluso al presente Contratto sub Allegato 9);

(i) consegnare a ENGIE, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, le dichiarazioni scritte - da rendersi
nella forma di cui all'Allegato 5 del presente Contratto - sottoscritte da ciascun condomino, di voler aderire all’opzione Sconto
Ecobonus alla quale ha diritto;

(iv) consegnare a ENGIE, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, la dichiarazione sottoscritta
dall’Amministratore ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 relativa alla rinuncia ad avvalersi, per i medesimi interventi di
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ristrutturazione edilizia oggetto del Contratto, di ulteriori contributi economici/incentivi fiscali non cumulabili con
I"agevolazione Ecobonus (accluso al presente Contratto sub Allegato 6);

(v) consegnare a ENGIE, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, la copia della Carta d’ldentita e del
Codice Fiscale del’ Amministratore del Condominio; )

{vi) consegnare a ENGIE, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, copia del Certificato di Attribuzione
del Codice Fiscale del Condominio; '

(vii) consegnare a ENGIE, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, 'Offerta Lavori (acclusa al presente
contratto sub Allegato 2) sottoscritta per accettazione;

(viii) consegnare a ENGIE, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contraito, delega a professionista incaricato
per trasmissione telematica (acclusa al presente contratto sub Allegato 3) in originale compilata e sottoscritta;

(ix) consegnare a ENGIE, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, la dichiarazione sottoscritta
dall Amministratore ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente
ai fini dell’applicazione aliquota IVA agevolata (acclusa al presente contratto sub Allegato 7) in originale compilata e
sottoscritia;

(x) consegnare a ENGIE, contestuaimente alla sottoscrizione del presente Contratto, IAllegato 8 anche successivamente
modificabile e comungue nella versione definitiva entro I'inizio dei lavori;
(xi) consegnare a ENGIE, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, la dichiarazione sostitutiva al sensi

del D.P.R. 445/2000 dell’ Amministratore del Condominio che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e
dal quale risulti la ripartizione delle spese e della detrazione per ciascun conddmino (acclusaal presente contratto sub Allegato
10) in originale compilata e sottoscritta;

(xii) consegnare a ENGIE, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, la dichiarazione in originale di
conformita urbanistico-edilizia deli’ edificio sottoscritta da tecnico abilitato;

7.3. il Condominio espressamente prende atto ed accetta che, qualora il mancato rispetto degli adempimenti di cui ai
precedenti articoli 7.1 e 7.2 dovesse causare la mancata attribuzione a ENGIE, di tuttd o parte del credita di imposta derivante
dalio Sconto in fattura da utilizzare in compensazione, il Condominio sa ra tenuto a pagare ad ENGIE, nei termini e alla condizioni
che saranno pattuite in buona fede tra le Parti, la somma corrispondente alla quota-parte dell'importo del credito d’'imposta
non riconosciuto.

7.4, Resta inteso che lentita dello Sconto in fattura, che ENGIE applica in conto pagamento della fattura emessa al
Condominio, & stata determinata sulla base della normativa vigente al momento della sottoscrizione del presente Contratto.
7.4.1. Qualora la relazione fornita dal tecnico abilitato- dovesse trovare diverso riscontro, in tutto o in parte, in fase di
emissione del visto di conformita a norma del comma 11 dell’art. 119 del DL 34/2020, ove tale diverso riscontro dovesse essere
imputabile: ’

- alla documentazione e/o alle informazioni non corrette e/o non complete fornite dal Condominio al tecnico abilitato,
per la redazione della Relazione; .

- a eventuali variazioni /o modifiche successivamente riscontrate rispetto ai dati ricevuti dal Condominio in relazione
alla consistenza edilizia ed architettonica dell’edificio che dovessero richiedere una verifica ulteriore;

- a eventuali variazioni di materiali e/o caratteristiche prestazionali prescritte all'interno della Relazione in fase
realizzative approvate dal Direttore Lavori senza la preventiva accettazione formale da parte di ENGIE facendo configurare una
variante in corso d’opera al progetto redatto dal progettista incaricato da ENGIE;
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- a eventuali abusi edilizi da parte di singoli conddmini, non comunicati prima della sottoscrizione del presente
contratto e non rilevabili con F'ordinaria diligenza;

il Condominio sara ritenuto I'unico responsabile ad ogni effetto di legge, con esonero di qualsiasi onere e responsabilita a carico
di ENGIE, e pertanto {l Condominio sara tenuto a pagare ad ENGIE, nei termini e alle condizioni che saranno pattuite in buona
-fede tra le Parti, la somma corrispondente alla guota-parte dell'importo del credito d’imposta non riconosciuto.

74.2. Qualora le percentuali di detrazione riportate nella relazione fornita dal tecnico abilitato dovessero trovare diverso
riscontro in fase di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, dell’Enea e/o di altre Autorita preposte, ove tale diverso riscontro
dovesse essere imputabile: : _

- alla documentazione e/o alle informazioni non corrette e/o non complete fornite dal Condominio al tecnico abilitato,
per la redazione della Relazione, .

- a eventuali variazioni e/o modifiche successivamente riscontrate rispetto ai dati ricevuti dal Condominio in relazione
alla consistenza edilizia ed architettonica dell’edificio che dovessero richiedere una verifica ulteriore;

- a eventuali variazioni di materiali e/o’ caratteristiche prestazionali prescritte all'interno defla Relazione in fase
realizzative approvate dal Direttore Lavori senza la preventiva accettazione formale da parte di ENGIE facendo configurare una
variante in corso d’opera al progetto redatto dal progettista incaricato da ENGIE,

. - a eventuali abusi edilizi da parte di singoli conddmini, non comunicati prima della sottoscrizione del presente
contratto e non rilevabili con 'ordinaria diligenza, .

ENGIE non potra essere in alcun modo e ad alcun titolo ritenuta responsabile per il mancato ottenimento in tutto o in parte
dei benefici previsti dalla Normativa Ecobonus e pertanto il Condominio sara ritenuto 'unico responsabile ad ogni effetto di
legge, ferme restando le eventuali responsabilitd del tecnico abilitato.

7.43. Qualora, a seguito di cambiamenti normativi /o aggiornamenti intervenuti tra la data di sottoscrizione del presente
Contratto e la presentazione della pratica per I'ottenimento deilo Sconto in fattura, la normativa dovesse cambiare, il
Condominio si impegna a corrispondere a ENGIE I'importo totale del corrispettivo eventualmente eccedente dalla percentuale
detraibile, con modalita e tempistiche negoziate in buona fede trale Parti.

7.4.4. Qualora le risultanze riportate nella relazione fornita dal tecnico abilitato dovessero trovare diverso riscontro in fase
di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, dell’Enea e/o di altre Autorita preposte per causa imputabile al medesimo tecnico
abilitato, lo stesso sara ritenuto Iunico responsabile ad ogni effetto di legge, con esonero di qualsiasi onere e responsability a
carico di ENGIE.

7.4.5.  Qualora le percentuali di detrazmne riportate nella relazione fornita dal tecnico abilitato dovessero trovare diverso
riscontro in fase di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, dell’Enea e/o di altre Autorita preposte, ove tale'diverso riscontro
dovesse essere imputabile a ENGIE, il Condominio espressamente si impegna a corrispondere i soli costi di realizzo dei lavori
commissionati e realizzati.

ART. 8 SICUREZZA .

8.1. 8.1 ENGIE si impegna a rispettare ed applicare le norme previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nei contratti collettivi
nazionali di riferimento, nonché tutte le altre norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, igiene e
sicurezza sui luoghi di lavoro, incluso il DPR 177/2011 e le previsioni stabilite da ENGIE nel documento “obiettivo
infortuni zero - regole salva-vita” disponibile all'indirizzo web : https://e-procurement.engie.it/web/login.html].
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8.2 ENGIE garantisce che i propri dipendenti, nello svolgimento delle attivita affidate, osserveranno scrupolosamente tutte le

disposizioni di igiene e sicurezza sul lavoro e antinfortunistica. ENGIE & tenuta a conoscere ed applicare tutta la normativa
vigente in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e le procedure di sicurezza sul lavoro vigenti,

monitorandone il puntuale rispetto da parte del personale preposto. :

8.3 ENGIE informera il Committente di ogni incidente, evento o situazione pericolosa occorsi sul cantiere, trasmettendo

un’analisi dell’evento nonché 'indicazione delle misure corretiive approntate o da approntare, sin d’ora impegnandosi il

Committente in tale senso.

8.4 Le Parti concordano e accettano sin d’ora che il presente Contratto & sottoposto alla condizione sospensiva del rilascio, da

parte del Condominio, del Piano di Sicurezza, con la precisa indicazione dei costi relativi alla sicurezza, come previsto all’art. 5.

ART, 9 SUBAPPALTO

9.1 Ferma la responsabilita dell’ Appaltatore, il Condominio prende atto ed accetta che ENGIE si riserva la facolta di affidare in
subappalto a ditte specializzate, di propria fiducia e/o segnalate dal Committente, 'esecuzione in tutto o in parte, dei favori
oggetto del presente Contratto, previa autorizzazione scritta da parte del Committente che potra essere rilasciata anche a
mezzo di espressa dichiarazione riportata nella delibera assembleare di approvazione dei lavori oggetto del presente Contratto.
9.2. INCARICO Al PROFESSIONISTY: : . .
ENGIE provvedera ad affidare gli incarichi ai professionisti di propria fiducia o indicati dal Condominio per tutti gli adempimenti
previsti dalla Normativa Superbonus, provvedendo alla corresponsione delle relative parcelle e con le modalita pattuite
mediante apposito accordo contrattuale.

ART. 10 ASSICURAZIONE

10.1 A copertura delle proprie responsabilita civili per danni a cose o persone per fatti imputabili a ENGIE, ENGIE dichiara di
aver sottoscritto e di mantenere per tutta la durata del Contratto, un contratto di assicurazione con massimale di €
10.000.000,00 {dieci milioni) per evento. .

10.2 ENGIE si impegna, altres], a sottoscrivere una polizza rimpiazzo € posa in opera di durata decennale con primario istituto
assicurativo, i cui estremi verranno forniti al termine dei lavori di cui verranno forniti gli estremi a seguito della sottoscrizione
del presente Contratto e, laddove necessario, ENGIE si impegna, altresi, a sottoscrivere una polizza decennale postuma con
primario istituto assicurativo, i cui estremi verranno forniti al termine lavori.

ART. 11 - SORVEGLIANZA ED ISPEZION!

11.1 L’Appaltatore prende atto e accetta che la Committente, previo appuntamento concordato, puo sorvegliare e controllare
I'esecuzione delle prestazioni e il rispetto delle disposizioni vigentiin materia di sicurezza e ambiente.

11.2 Le ispezioni possono essere programmate su scala periodica e non programmate. Il potere ispettivo della Committente
non pud incidere sulla organizzazione del lavora dell’Appaltatore né creare intralcio. Le ispezioni devono essere svolte in
contraddittorio, fermo restando che dei loro esiti dovra essere fatto verbale sottoscritto da entrambe le Parti.

11.3 In corso d’opera potranno essere effettuati sopralluoghi ed eseguiti collaudi parziali, su giustificata richiesta di una delle
Parti che se ne accollera le spese, per accertare la natura e la qualita delie opere eseguite.

11.4 Al termine di ogni sopralluogo sara redatto un verbale di constatazione delio stato riscontrato, sottoscritto da ENGIE o da
un suo rappresentante e dal Condominio o dai suo rappresentante.
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11.5 1 Condominio si riserva comunque di eseguire controlli e verifiche sulla qualitd e adeguatezza di materiali ed opere
eseguite anche tramite suoi delegati terzi, previo congruo preavviso scritto, da inviarsi ad ENGIE con preavviso di almeno 15
(quindici) giorni.

ART. 12 — VERIFICA E ACCETTAZIONE DELL’OPERA

12.1 Su espresso invito dell’Appaltatore da inviarsi a mezzo raccomandata A/R o PEC, la Committente procede alla verifica delle
prestazioni e/o al collaudo delle stesse in presenza dell’Appaltatore o di un suo rappresentante.

12.2 Le verifiche devono essere svolte in contraddittorio, fermo restando che dei loro esiti dovra essere fatto verbale
sottoscritto da entrambe le parti.

12.3 Se la Committente non procede alla verifica senza giustificato motivo entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito, I'opera
si considera accettata.

124, Aisensidiquanto disposto dall*art. 1665 del Codice Civile, oggetto della verifica finale & accertare, in contraddittorio
tra il Direttore def lavori, il Condominio ed ENGIE, che I'esecuzione dei lavori sia avvenuta compiutamente e secondo le
prescrizioni contrattuali.

Qualora l'esito della verifica finale risulti positivo, il verbale conterrd anche Vaccettazione del lavori senza riserve con
contestuale consegna del bene.

Qualora dall’esito della verifica risulti necessario porre in essere ulteriori interventi per 'ultimazione dei lavori secondo le
prescrizioni contrattuali, il verbale indichera la natura di tali interventi e stabilira il termine entro il quale gli stessi dovranno
essere ultimati, nonché le modalita per la loro verifica. -

Ove ENGIE non provveda agli interventi convenuti entro i termini concordati, & in facolta del Condominio assegnare un ulteriore
termine a mezzo di raccomandata A/R, o Posta Elettronica Certificata, decorso il quale potra far eseguire direttamente detti
interventi: con costi a carico di ENGIE,

ART. 13 - CONTESTAZIONI E COMUNICAZION] _

13.1 Qualsiasi comunicazione dovuta e/o consentita dal presente Contratto si intendera validamente effettuata se
redatta in forma scritta ed indirizzata alle Parti mediante lettera raccomandata A/R, o Posta Elettronica Certificata ai
seguenti indirizzi:

= qguanto a ENGIE:
Viale Giorgio Ribotta, 31

Roma (RM)}
PEC: engie.servizi@pec.engie.com'
c.a.: Castorina Sebastiano

®*  guanto al Condominio:
Studio Falaguerra-Meucci
Via S. Martino, 11/D
Milano (MI)
PEC: | 1

AT
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c.a.: av. Meucci Filippo

13.2 Le Parti espressamente riconoscono I'applicabilita al presente Contratto della disciplina prevista dal Codice Civile in
tema di appalto e, in particolare, delle garanzie e tutele previste dagli artt. 1667, 1668. Pertanto, ogni eventuale denuncia
o contestazione di vizio/difetto/difformita della Documentazione Tecnica che venisse rilevata tanto nel corso
dell'esecuzione delle opere, quanto al termine dei lavori, dovra essere comunicata ad ENGIE per iscritto, a mezzo
raccomandata A/R o a mezzo Posta Elettronica Certificata agli indirizzi sopra indicati, entro e non oltre 60 (sessanta)
giorni dalla scoperta dell’evento, pena la decadenza del diritto che siintende far valere.

ART. 14 - TUTELA DELLA PRIVACY — INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONAL! UE (2016/679)

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo UE (2016/679) in materia di protezione dei dati personali (di seguito
denominato il “Regolamento”) ENGIE Servizi S.p.A. con sede legale in Roma, Viale Giorgio Ribotta 31, in qualita di Titolare
del trattamento informa il Condominio di quanto segue:

Dati oggetto del trattamento: ,
| dati trattati sono funzionali all'individuazione del singolo utente condomino inquilino per adempiere alle prestazioni
- e relative obbligazioni derivanti dal Contratto. ‘

ENGIE Servizi, inoltre, trattera le seguenti categorie di informazioni:
e Datiidentificativi di ciascun conddmino, gquali ad esempio nome, cognome, C.F., indirizzo, e-mail, dati di contatto;

e Dati eventualmente forniti/acquisiti da terze parti, come Acquirente Unico e/o distributori {per esempio,
CMOR);

e Dati di tipo contabile, relativi ai pagamenti, all’esposizione debitoria anche residua e ad eventuali attivita di
recupero del credito.

Finalita de! trattamento dei dati personali:
ENGIE Servizi tratta i dati personali forniti dal Committente, relativamente ai soggetti direttamente e/o indirettamente
destinatari delle prestazioni oggetto del presente contratto, al fine di:

e adempiere agli obblighi imposti dalle normative vigenti, incluse guelle regolamentari di settore;

e stipulare ed eseguire il contratto di lavori e per tutte le conseguenti operazioni e comunicazioni di servizio
relative all'esecuzione; Al suddetto scopo, i dati verranno trattati anche nel contesto delle attivita di
amministrazione, contabilitd, gestione contratti, serviz, fatturazione/pagamenti, revisione contabile e
certificazione del bilancio obbligatoria/facoltativa, cessione o anticipo crediti, nonché per ottemperare agli
altri obblighi derivanti dal contratto;

e gestire eventuali attivita di recupero credito nei confronti dei singoli utenti condomini;
o gestire eventuali contenzios;

e gestire la cessione del credito d'imposta Ecobonus.
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Periodo di conservazione dei dati:
| dati verranno conservati, in conformita a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, per un periodo di tempo
non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalita per le quali sono trattati.
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| criteri per determinare il periodo di conservazione dei dati tengono conto del periodo di trattamento consentito e
delle normative applicabili in materia di fiscalita, prescrizione dei diritti ed interessi legittimi ove essi costituiscano la
base giuridica del trattamento.

Modalita di trattamento: )
| dati personali saranno trattati su supporti cartacei ed elettronici conformemente ai principi di liceita, correttezza e
trasparenza, ed in ogni caso con strumenti idonei a garantire la sicurezza eriservatezza.

Ambito di comunicazione e diffusione:

I dati forniti dal Condominio di cui ENGIE verra a conoscenza relativamente a soggetti direttamente e/o indirettamente
destinatari delle prestazioni oggetto del presente Contratto, non saranno diffusi e potranno essere comunicati e
conosciuti, in ottemperanza alla normativa, dalle funzioni aziendali, dal personale, dai collaboratori, consulenti, da
eventuali agenzie di recupero credito, dalle amministrazioni pubbliche e fornitori che vengano coinvolti dell’ esecuzione
delle prestazioni per le finalita descritte precedentemente e dalle funzioni aziendali o societa fornitrici che gestiscono
i sistemi informativi di ENGIE.

Diritti degli Ihteressati;
Tenendo conto del campo di applicazione e dei limiti imposti dal Regolamento, in qualsiasi momento, si ha il diritto di:

® ottenere da ENGIE la conferma che sia o meno in corso un trattamento di Dati Personali e in tal caso, di
ottenere I'accesso alle informazioni di cui all’art. 15 del Regolamento

& ottenere la rettifica dei Dati inesatti, ovvero, tenuto conto delle finalita del trattamento, I'integrazione dei dati_
personali incompleti;

s ottenere la cancellazione def Dati Personali, in presenza di uno dei motivi di cui all’art. 17 del Regolamento;
¢ ottenere la limitazione del trattamento dei propri dati personali nei casi previsti dalla legge applicabile;

® opporsi al trattamento dei propri Dati Personali per particélari motivi ove non ci siano legittimi interessi cogenti
di ENGIE;

e ricevere in un formato strutturato (es. dvd, usb), di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati

Personali forniti nonché di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte

di ENGIE se tecnicamente possibile, nei casi e nei limiti di cui all’art. 20 del Regolamento. A seconda dei casi e

" delle quantita o complessita delle informazioni richieste potrebbe essere richiesto un contributo spese
proporzionato al caso. :

Tali diritti potranno essere esercitati seguendo le istruzioni presenti alla sezione privacy del sito engie.it Potranno
essere chieste informazioni su come ENGIE tratta | Dati Personali ed altre informazioni al riguardo, al Data Protection
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Officer (responsabile della protezione dei dati) di ENGIE allVindirizzo e-mail "privacy-ita@engie.com”

ART. 15 MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS.231/2001 E CODICE ETICO

Le Parti dichiarano di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (il “Decreto 231”) e si impegnano ad
astenersi, nell’esecuzione del contratto, da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto 231
medesimo (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilita dello stesso) e/o idonei ad agevolare la
commissione dei predetti.reati. :

il Condominio dichiara di conoscere il codice etico (il “Codice Etico”) di ENGIE Servizi $.p.A. ed il Modeilo di organizzazione,
gestione e controllo predisposto dal medesimo in conformita ai principi e alle linee guida previsti dal Decreto 231 (it “Modelio
231”) al fine di prevenire la commissione dei reati di cui al suddetto Decreto 231. Entrambi i documenti Codice Etico e Modello
231 sono scaricabili dal sito internet di ENGIE.

La violazione, ad opera del Condominio del Modello 231 e/o del Codice Etico diENGIE Servizi S.p.A. nell’ambito deil’'esecuzione
del Contratto; nonché il mancato rispetto anche diuno solo degli obblighi di cui al presente articolo, dara titolo ad ENGIE Servizi
S.p.A. dirisolvere di diritto il contratto stessoai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, rimanendo impregiudicato
ogni diritto di ENGIE Servizi S.p.A. ai sensi di legge e/o del presente Contratto.

ART. 16 - FORZA MAGGIORE

16.1 In caso sj verifichino eventi di forza maggiore {quali, in via meramente esemplificativa, guerre, terremoti, inondazioni,
insurrezioni 6 moti popolari, provvedimenti governativi, epidemie, pandemie che abbiano incidenza sulla capacita o possibilita
delle Parti di eseguire l'attivita, incendi non causati direttamente o indirettamente da fatti colposi o dolosi imputabiii alla parte
ed altre cause consimili) che impediscano o rendano estremamente gravoso per ENGIE il rispetto dei termini previsti per
Iadempimento, ENGIE non sara responsabile per il ritardo o per l'inadempimento.

16.2 Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 16.1, resta inteso che qualora si verifichi un’emergenza
epidemiologica nazionale da COVID-19, in conseguenza della quale la prosecuzione dei lavori sia fortemente limitata e/o
sospesa, Iosservanza di eventuali misure restrittive di contenimento, previste dalle Autorita competenti, sara valutata ai fini
dell’esciusione della responsabilita di ENGIE, ai sensi e per gli effetti degli artt.1218 e 1223 del cod. civ., anche relativamente a
ritardati o omessi adempimenti, nonché al mancato rispetto del termine di consegna lavori, di cui all’art. 4.1; inoltre, qualora
vengano previsti dalle autorita competenti protocolli sanitari o diverse prescrizioni che determinino un aggravio di spese e/o
costi, le Parti si impegnano a rinegoziare in buona fede in modo da riconoscere a ENGIE adeguato ristoro per i detti aggravi,

ART. 17 - VARIANT]
17.1 Qualsiasi modifica al presente Contratto dovra essere effettuata in forma scritta, a pena di nullita.

17.2 ’Appaltatore non potra apportare alcuna variazione alle opere senza il preventivo consenso della Committente, salvoche
le variazioni siano necessarie per 'esecuzione a regola d’arte dell’opera ai sensi dell’art. 1660 codice civile.
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17.3 Salvo quanto previsto ai precedenti artt. 16.1 e 16.2, qualora durante I'esecuzione dei lavori dovessero rilevarsi vizi non
riconoscibili & non preventivabili tali da determinare necessita di sospensione dei lavori e/o espletamento di ulteriori attivita e
lavori {a titolo esemplificativo e non esaustivo, presenza di Manufatti Contenenti Amianto e conseguente necessita di porre in
essere tutti gli adempimenti di legge; vizi costruttivi non riconoscibili) ' Appaltatore non potra essere ritenuto responsabile per
it ritardo o per l'inadempimento, né potra essere tenuto ad alcun titolo a sostenere i costi necessari connessi alle attivity
ulteriori che si rendessero necessarie per la ripresa dei lavori previsti dal presente Contratto. . .

17.4 Salvo quanto previsto ai precedenti artt. Errore. L'origine riferimento non & stata trovata. e Errore. L'origine
riferimento non é stata trovata., qualora durante esecuzione dei lavori dovessero rilevarsi vizi non riconoscibili e non
preventivabili tali da determinare necessita di sospensione dei lavori e/o espletamento di ulteriori attivita e lavori {a titolo
esemplificativo e non esaustivo, presenza di Manufatti Contenenti Amianto e conseguente necessita di porre in essere tutti gli
adempimenti di legge; vizi costruttivi non riconoscibill) ENGIE non potra essere ritenuta responsabile per il ritardo o per
l'inadempimento, né potra essere tenuta ad alcun titolo a sostenere i costi necessari connessi alle attivita ulteriori. _
17.5 Qualora, entro e non oltre il 31 dicembre 2021 dovessero intervenire disposizioni legislative modificative e/o suppletive
rispetto alle attuali, precedentemente indicate e definite “Normativa Ecobonus” in premessa alla lettera {i), le Parti si rendono
sin d’ora disponibili a rinegoziare le clausole del presente Contratto al fine di adeguarsi alla normativa di settore.
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ART. 18 - FORO COMPETENTE

Per le controversie che dovessero insorgere nellinterpretazione e/o esecuzione del Contratto, sara esclusivamente
competente il Foro del luogo del Condominio. :

ART. 19 - DISPOSIZION! FINALI

Le spese di bollo e di registrazione del presente atto, I'lVA e ogni ulteriore onere fiscale di qualsiasi natura, saranno.a carico
del Condominio.

Aisensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, si intendono specificatamente lette, comprese ed accettate
tutte le norme di cui alla presente Contratto e relativi allegati. Si approvano espressamente per iscritto gli artt.: art. 1 (Validita
defla Premessa e degli Allegati), art 5 (Corrispettivo e modalita di fatturazione e pagamento), art. 7 (Applicazione dellopzione
sconto immediato in misura corrispondente alla detrazione fiscale spettante per gli interventi di riqualificazione edilizia), art.9
{(Subappalto); art. 12 {Verifica e accettazione deII'Qpera); art. 16 (Forza Maggiore); art. 17 (Varianti); art.18 (Foro competente).
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Spett.le

Condominio 10

Via Sporting Mirasole n. 33-35-37.39
20073 Opera (M)

Mitano, 10/11/2021

" CONTRATTO DI LAVORI Di RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E/O SISMICA E CONTESTUALE .
APPLICAZIONE DELL'OPZIONE SCONTO IMMEDIATO IN MISURA CORRISPONDENTE ALLA DETRAZIONE FISCALE SPETTANTE
PER GLIHINTERVENT! DI EFFICIENZA ENERGETICA E SISMICA Al SENS! DELLA NORMATIVA ECOBONUS
(DECRETO LEGGE N. 34 DEL 19 MAGGIO 2020 (c.d. DECRETO RILANCIO), E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI)

Tra .

ENGIE SERVIZI S.p.A., con sede fegale in Roma, Viale Giorgio Ribotta n. 31, partita iva 01698911003, codice fiscale e n.iscrizione
- Registro delle Imp‘l;es‘e di Roma 07149930583, societa soggetta ad attivita di direzione e.coordinamento da-parte di Engie -
Energy Services International s.a., in persona del procuratore speciale lacono Monica, (di Seguito, anche «ENGIE»)

' E
Condominio 10, sito in Via Sporting Mirasole, 33-35-37-39 Opera, codice fiscale 97535560151, in persona delll Amministratore
pro tempore Avv. Meucci Filippo, dotato dei necessari poteri in virtt di Delibera del 6/04/2021, (di seguito, anche il
«Condominio»);

Di seguito anche, singolarmente una «Parte» o, congiuntamente, le «Parti»

Premesso che
{i) Il Condominio ha necessit di svolgere lavori di riqualificazione energetica, come meglio descritti nel documento
“Documentazione Tecnica”(sub Allegato 1), intendendo avvalersi della facolta di beneficiare di un contributo pari
alla detrazione dell'imposta lorda spettante per gli interventi di riqualificazione energetica e/o di riduzione del
rischio sismico, oggetto del presente Contratto,{c.d. “Superbonus”) ai sensi dell’art.14 e dell’art. 16 del Decreto
Legge 4 giugno 2013 n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013 n.90,come modificato dal
comma 2, lettera c), n.3 dallart. 1 della legge 11 dicembre 2016 n.232, nonché dell’artt, 119 ¢ ss. del decreto
legge n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. Decreto rilancio), e successive modifiche e integrazioni (di seguitc anche

“Normativa Superbonus”);
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(i) ENGIE, societd leader nel mercato dei lavori e dei servizi di efficientamento energetico, ha sottoposto al
Condominio un’offerta per Ia realizzazione dei lavori sub Allegato 2, ed & in possesso di tutti i requisiti necessart
per eseéuire le prestazioni richieste;

(iit) ENGIE, inoltre, in ossequio ai requisiti previsti dalla Normativa Superbonus, si incarichera di fornire al Condominio
(i) Vattestato di prestazione energetica delie units immobiliari interessate dagli interventi di riqualificazione (c.d.
APE), sia in fase di istruttoria della pratica, che a completamento lavori, (i) la relazione tecnica asseverata daun
tecnico abilitato, che attesti la rispondenza degli interventi ai requisiti normativi previsti, nonché la congruita
delle spese stimate per la tipologia di lavori commissionati, da ultimo (iii) il visto di conformita dei dati relativialla
sopracitata dgcumentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta
per il tramite di un professionista di fiducia incaricato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi,
previa delega da parte dell’ Amministratore (sub Allegato 3).

(iv) con delibera assembleare datata 14/09/2021 riportante, ai sensi dell'art. 119, comma 9bis, D.L. n. 34/2020, la
maggioranza degli intervenuti in assemblea e almeno un terzo del valore dell’edificio (333,33 millesimi) divenuta
definitiva essendo decorso il termine per I'impugnazione, il Condominio ha approvato di affidare la realizzazione
dei lavori a ENGIE, ai termini e condizioni di cui all’offerta presentata dalla medesima e la maggioranza dei
conddmini ha espresso la volonta di usufruire dello Sconto in fattura anorma dellart. 121 del DL 34/2020 in luogo
dell'utilizzo diretto della detrazione fiscale spettante per le attivitd previste dal presente Contratto nelle forme di
cui al Modello di dichiarazione sub Allegato 5;

v) il Condominio, inoltre, siimpegnaa concedere ad ENGIE la possibilita di apporre suiponteggi del cantiere affissioni
pubblicitarie con il proprio marchio, che evidenzino la sostenibilitd ambientale degli interventi di riqualificazione
in fase di esecuzione sullimmobile; di contro, ENGIE si impegna a concordare per iscritto con I’Amministratore il
posizionamento, lagrandezzaela durata dell’affissione dei cartelloni pubblicitari, nonché a dar seguito a tutte le
attivita inerenti e conseguenti nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza sul |avoro € di
rispetto ambientale per quanto riguarda Putilizzo dei materiali impiegati.

(vi) con il presente accordo (di seguito il “Contratto”) le Parti intendono disciplinare le modalita e i termini per la

realizzazione dei lavori e le modalita di pagamento.

Tutto cid premesso, le Parti stipulano e convengono guanto segue
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1.

— VALIDITA DELLA PREMESSA E DEGLI ALLEGAT!

1.1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

1.2. In caso di non conformita o di divergenza interpretativa tra | documenti che compongono il presente Contratto,

prevarranno le previsioni riportate nei documenti nel seguente ordine: il presente Contratto, la Documentazione

Tecnica, I'Offerta Lavori e | relativi Allegati.

1.3. Sono allegati al presente Contratto:

Allegatol: Documentazione Tecnica contenente: Pre-Diagnosi/Diagnosi energetica, Computo metrico, Progetto
e Cronoprogramma; '

Allegato 2: Offerta Lavori redatta sulla base dell'Allegato 1;

Allegato 3: Delega a préfessionista incaricato per trasmissione telematica e visto di conformita;

Allegato 4: Delibera assembleare di approvazione dei lavori e dichiarazione di adesione all’'opzione Sconto in
fattura;

Allegato5: Modello dichiarazione di esercizio deil'opzione Sconto in fattura corrispondente alla detrazione
spettante pro—qudta da parte di ciascun conddomino;

Allegato.G: Modello di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa alia rinuncia ad avvalersi, per
i medesimi interventi di riqualificazione energetica e/o sismica oggetto del Contratto, di ulteriori contributi
economici/incentivi fiscali non cumulabili con i benefici fiscali del Superbonus; .

Allegato7: Modello dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante il rispetto dei requiéiti previsti
dalla normativa vigente ai fini dell’applicazione aliquota IVA agevolata;

Allegato8: Piano di Sicurezza e Coordinamento rilasciato dal Condominio;

Allegato 9: Anagrafe condominiale completa dei codici fiscali e dei nominativi dei conddmini rappresentati
dal’ Amministratore, completa delle superfici volumetriche e delle categorie catastali delle singole unita
immobiliari;

Allegato 10: Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 dell’ Amministratore del Condominio che attesti
di aver adempiuto a tutti gli-obblighi previsti dalla legge e dal quale risulti la ripartizione delle spese e delia
detrazione per ciascun condc‘)r!nino;

Allegato 11: Certificato di Assicurazione RC;

Allegato 12: Visure catastali di ciascuna delle unita immobiliari componenti I'edificio condominiale;

Allegato 13: Dettaglio importi {quadro economico). *
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2. -OGGETTO

Il presente Contratto ha per oggetto I'esecuzione delle prestazioni disciplinate dalla Documentazione Tecnica e dall’'Offerta

Lavori di cui rispettivamente all’Allegato 1 e all’Allegato 2.

3. - REQUISITI PROFESSIONALI

ENGIE & in possesso di tutti i requisiti e le certificazioni previste per poter eseguire le prestazioni oggetto del presente

Contratto, avvalendosi di personale dipendente e/o tecnici esterni qualificati.

4. -DURATA

4.1.

4.2,

4.3.

4.4,

Il Contratto avra decorrenza dalla data di sottoscrizione delio stesso. L'esecuzione delle prestazioni avverra secondo
il cronoprogramma inserito nella Documentazione Tecnica e all’Offerta Lavori (sub Allegato 1 e Allegato 2) e
comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2022, termine massimo previsto daila Normativa Ecobonus quale periodo
d’imposta di riferimento e considerato dalle parti essenziale, salvo proroghe, cause di forza maggiore e cast di
impossibilita sopravvenuta per causa non imputabile a ENGIE.

Al fine di garantire il tempestivo inizio dei lavori ed il rispetto del c'oncordato cronoprogramma, il Condominio si
impegna a rendere disponibile ad ENGIE le aree e i locali oggetto di intervento e a mantenerti, per tutta la durata
contrattuale, disponibili, libere, privi da ogni impedimento, ostacolo e senza vincoli di accesso e, in generale, a non
generare situazioni o circostanze che possano creare impedimento, od ostacoli alla regolare esecuzione delle opere.
Eventuali violazioni di tale obbligazione dovranno essere denunziate da ENGIE con comunicazione, a mezzo
raccomandata A/R 0 a mezzo Posta Elettronica Certificata, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal loro verificarsi,
anche al fine di consentire al Condominio di porvi tempestivamente rimedio. Eventuali ritardi nel completamento
delle opere riconducibili a impedimenti ritualmente segnalati e non risolti dal Condominio non potranno in ogni caso
venire imputati ad ENGIE.

Le Parti, inoltre, riconoscono che il Direttore Lavori e/o il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione & tenuto
a sospenderei lavori, con dichiarazione scritta da comunicarsi a mezzo raccomandata A/R 0 a mezzo Posta Elettronica
Certificata a! Condominio e ad ENGIE, immediatamente al verificarsi di circostanze e/o situazioni che possano
configurare insidia, pericolo, ostacolo o, comunque, pregiudizio alla regolare esecuzione delle opere.

La consegna dei lavori e la loro ultimazione risulteranno dai verbali firmati dalle Parti.
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5. - CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

5.1. L'appalto si intende affidato ed accettato “a corpo” e comprende nel corrispettivo concordato tutti i costi necessari

per il completamento delle opere concordate e descritte negli Allegati 1 e 2 del presente Contratto, con eccezione

delle sole eventuali varianti di cui agli artt. 5.4 e 17, tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli per

forniture di materiali, lavorazioni, manodopera, trasporti, noleggi e smaltimento macerie, il tutto ai fini della completa

realizzazione delle seguenti categorie di lavori, oggetto del presente Contratto: ”cappdtto termico”, impianto

fotovoltaico, impianto meccanico (a titolo esemplificativo, pompe di calore, ventilconvettori) produzione ACS, BACS.

5.2. Engie potra emettere fattura al raggiungimento degli Stati Avanzamento Lavori (di seguito, anche solo “S.A.L7) nel
rispetto della normativa Superbonus e secondo il seguente piano:
SAL Importo Euro Data di pagamento

30% £ 1.538.762,10 [euro | al 30% e comunque secondo la
unmilionecinguecentotrentottomilasettecenio dichiarazione de! direttore lavori de
Sessantadue//10), primo S.A.L.

60% £ -1.538.762,10 {euro | al 60% e comunque secondo la
unmilionecinguecentotrentottomilasettecanto dichiarazione del direttore lavori del
Sessantadue//10), secondo S.A.L.

Saldo £ 2.051.682,80 (euro

duemilicnicinquan‘tunomilaseicentoottantadue/SO) di
cui residuo a carico del condominio pari a € 2.979,00
{euro  duemilanovecentosettantanove/00)
successivo art. 5.3

come da

al 100% e comungue secondo la
dichiarazione del direttore lavori
della chiusura lavori

In parziale deroga a quanto sopra, le Parti si riservano in ogni caso la facolta di negoziare in separato accordo diverse

modalita di pagamento del corrispettivo complessivo.
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5.3. Salvo quanto previsto all‘art. 1661 Codice Civile e al successivo art. 17, il corrispettivo complessivo per l'esecuzione
dei lavori, come meglio specificato in Allegato 1, e parl ad € 5.129.207,00 (euro
cinquemilionicentoventinovemiladuecentosette/OO) compreso iva di legge, di cui € 51.000,00 (euro

cinquantunomila/00) compreso iva di legge per costi della sicurezza, come elencati e specificati nell’Allegato 8.

5.4. Salvo quanto previsto al successivo art. 17, qualora Vimporto del corrispettivo complessivo, a causa di sopravvenienze
imputabili a vizi occulti o a condizioni non riscontrate e non riscontrabili con lordinaria diligenza in fase di
progettazione ma necessarie all’esecuzione aregola d'arte delle opere oggetto dell’intervento ¢/o all’ottenimento def

penefici previsti dalla Normativa Superbonus, superi i massimali di spesa previsti dalla medesima Normativa per

ciascuna tipologia di lavort commissionati, ENGIE dovra prontamente darhe comunicazione scritta al Condominio

prima di procedere all’esecuzione dei lavori. Le Parti, In tal caso, provvederanno alla sottoscrizione di un contratto
integrativo del presente per la determinazione dei costi, delle modalita, dei termini di consegna e di pagamento dei
lavori non compresi nei massimali di spesa di cui alla Normativa Superbonus. |l relativo importorestera esclusivamente
a carico del Condominio e verra da quest'ultimo corrisposto a ENGIE con le modalita e nei termini che saranno
negoziate in buona fede tra le Parti.
Resta inteso che, in caso di mancata sottoscrizione da parte del condominio del detto contratto integrativo, Engie non
potra essere in alcun modo ed ad alcun titolo ritenuta responsébile per il mancato ottenimento in tutto o in parte dei
benefici previsti dalla Normativa Superbonus, né per il mancato e/o ritardato completamento delle opere € il
Condominio sara tenuto apagarea ENGIE la somma corrispondente alla quota dello Sconto Superbonus non ottenuto
nei termini e alla condizioni che saranno pattuite in buona fade tra le Parti.
- VA
I Condominio prende atto ed accetta che l'aliquota VA in misura agevolata al 10% (dieci percento) potra essere applicata,
laddove prevista dalla normativa, solo previa ricezione da parte di ENGIE di apposita dichiarazione scritta attestante il
rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente da rilasciarsi nelie forme di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.
445/2000, sulla base del modello di cui allAllegato 7. Qualora, in caso di riqualificazione da parte dell’ Agenzia delle Entrate
del trattamento lva, Engie applichera il regime della rivalsa addebitando al Cliente la maggiore imposta oltre alle sanzioni

ed interessi ad essa commisurate,
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7. - APPLICAZIONE DELLU'OPZIONE SCONTO IMMEDIATO IN MISURA CORRISPONDENTE ALLA DETRAZIONE FISCALE
SPETTANTE PER GLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA

7.1. 1l Condominio prende espressamente atto ed accetta che, ai sensi del presente Contratto, I'esercizio dell’opzione dello

Sconto Superbonus si perfezionera con Vadesione dei conddmini.

7.1.1°

7.1.2.

Il Condominio da espressamente atto che tutti i condomini hanno espresso fa volonta di usufruire dello Sconto
in fattura a norma dell’art. 121 del DL 34/2020 in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione fiscale spettante
per le attivita previste dal presente Contratto nelle forme di cui al Modello di dichiarazione sub Allegato 5. A
parziale deroga di quanto sopra, qualora singoli conddmini dovessero comunicare la diversa volonta di volersi
avvalere di un utilizzo diretto della detrazione fiscale, il Condbminio stesso siimpegna a corrispondere ad ENGIE
in un’unica soluzione I'ammontare degli importi complessivi dovuti dai predetti singoli condomini.

il Condomlmo in esito all’ eventuale ripensamento da parte di singoli condomlm sull’applicazione dell’opzxone
Sconto Superbonus - richiedesse per iscritto a ENGIE di beneficiare di un contributo pari alla detrazione
dell'imposta lorda spettante per gli interventi di riqualificazione energetica solo peri conddmini aderenti allo
Sconto Superbonus, il Condominio stesso si impegna a corrispondere ad ENGIE, in un’unica soluzione in tempo
utile per gli adempimenti fiscali previsti, 'ammontare degli importi complessivi dovuti dai singoli conddmini che

hanno esercitato il suddetto ripensamento.

7.2. 1l Condominio siimpegna, altresi, a consegnare ad ENGIE tutta la documentazione necessaria a comprovare la corretta

e completa operazione di adesione allo Sconto Superbonus.

In particolare, si impegna a:

()

(ii)

(i)

AR
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consegnare ad ENGIE, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, copia conforme della
valida delibera assembleare;
consegnare a ENGIE, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratfo, I’Anagrafe condominiale
completa dei codici fiscali e dei nominativi dei condomini rappresentati dal’ Amministratore, completa delle
superfici volumetriche e delle categorie catastali delle singole unita immobiliari (accluso al presente
Contratto sub Allegato 9);
consegnare a ENGIE, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, le dichiarazioni scritte - da
rendersi nella forma di cui ail'Allegato 5 del presente Contratto - sottoscritte da ciascun conddomino, di voler

aderire all'opzione Sconto Superbonus alla quale ha diritto;
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(v)
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(vii)

(viii)

(ix)

(x)

(xi)
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consegnare a ENGIE, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, la dichiarazione sottoscritta
dall Amministratore ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/200‘0 relativa alla rinuncia ad avvalersi, per i medesimi
interventi di riqualificazione energetica e/o sismica oggetto del Contratto, di ulteriori contributi
economici/incentivi fiscali non cumulabili con I'agevolazione Superbonus (accluso al presente Contratto sub
Allegato 6); .

consegnare a ENGIE, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, la copia della Carta
d’tdentita e de! Codice Fiscale del’ Amministratore del Condominio; _

consegnare a ENGIE, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, copia del Certificato di
Attribuzione del Codice Fiscale del Condominio; '

consegnare a ENGIE, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, I’Offerta Lavori {acclusa al

presente contratto sub Allegato 2) sottoscritta per accettazione;

consegnare a ENGIE, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, delega a professionista

incaricato per trasmissione telematica e visto di conformita (acclusa al presente contratto sub Allegato 3) in
originale compilata e sottoscritta;

consegnare a ENGIE, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, la dichiarazione sottoscritta
dall’ Amministratore ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000attestante il rispetto dei requisiti previsti dalla
normativa vigente ai fini dell’applicazione aliquota IVA agevolata (acclusa al presente contratto sub.Allegato
7}in originale compilata e sottoscritta;

consegnare a ENGIE, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, I'Allegato 8 anche
successivamente modificabile e comungue nella versione definitiva entro I'inizio dei lavori;

consegnare a ENGIE, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, la dichiarazione sostitutiva
ai sensi del D.P.R. 445/20000 dell’Amministratore del Condominio che attesti di aver adempiuto a tutti gli
obblighi previsti dalla legge e dal quale risulti la ripartizione delle spese e della detrazione per ciascun
conddmino (acclusa al presente contratto sub Allegato 10) in originale compilata e sottoscritta;

consegnare a ENGIE, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, fa dichiarazione in originale
di conformité urbanistico-edilizia déll'edificio sottoscritta da tecnico abilitato;

consegnare a ENGIE, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, la dichiarazione
del’ Amministratore del Condominio che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e dal
quale risulti la ripartizione delle spese e della detrazione per ciascun conddmino (acclusa al presente

contratto sub Allegato 10});
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7.3.

7.4,

(xiv) consegnare a ENGIE, contesfualmente alla sottoscrizione de! presente Contratto, Visure catastali di ciascuna
delle unita immobiliari componenti Pedificio condominiale {accluse al presente contratto sub Allegato 12).

Il Condominio espressamente prende atto ed accetta che, qualora il mancato rispetto degli adempimenti di cui ai

precedenti articoli 7.1 e 7.2 dovesse causare la mancata attribuzione a Engie, di tutto o parte del credito di imposta

derivante dallo Sconto in fattura da utilizzare in compensazione, il Condominio sara tenuto a pagare ad ENGIE, nei
termini e alla condizioni the saranno pattuite in buona fede tra le Parti, la somma corrispondente alla quota-parte
dell’'importo del credito d’imposta non riconosciuto.

Resta inteso che I'entita dello Sconto in fattura, che ENGIE applica in conto pagamento della fattura emessa al

Condominio, & stata determinata sulla base della normativa vigente al momento della sottoscrizione del presente

Contratto tenuto conto della diagnosi energetica ex art. 28 Legge del 9 gennaio 1991 n.10 (di seguito la "Relazione"),

che comprova la totale rispondenza del progetto alla vigente legislazione energetica (nazionale e/o regionale) e la

facolta di accedere agli incentivi fiscali previsti per interventi di riqualificazione energetica e/o sismica.

7.4.1. Qualora la relazione fornita dal tecnico abilitato dovesse trovare diverso riscontro, in tutto o in parte, in fase di
emissione del visto di conformita a norma del comma 11 dell’art. 119 del DL 34/2020, ove tale diverso riscontro
dovesse essere imputabile:

* alladocumentazione e/o alle informazioni non corrette e/o non complete fornite dal Condominio al tecnico
abilitato, per la redazione della Relazione;

* aeventualivariazioni e/o modifiche successivamente riscontrate rispetto ai dati ricevuti dal Condominio in
relazione alla consistenza edilizia ed architettonica dell’edificio che dovessero richiedere una verifica
ulteriore delle analisi energetiche;

*  aeventuali variazioni di materiali e/o caratteristiche prestazionali prescritte all'interno della Relazione in
fase realizzative approvate dal Direttore Lavori senza la preventiva accettazione formale da parte di ENGIE
facendo configurare una variante in corso d’opera al progetto energetico redatto dal progettista incaricato
da ENGIE;

= a eventuali abusi edilizi da parte di singoli conddmini, non comunicati prima della sottoscrizione del
presente contratto e non rilevabili con I'ordinaria diligenza;

il Condominio sara ritenuto I'unico responsabile ad ogni effetto di legge, con esonero di qualsiasi onere e
responsabilita a carico di ENGIE, e pertanto il Condominio sara tenuto a pagare ad Engie, nei termini e alle
condizioni che saranno pattuite in buona fede tra le Parti, la somma corrispondente alla quota-parte

dell'importo del credito d'imposta non riconosciuto.
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Qualora le percentuali di detrazione riportate nella relazione fornita dal tecnico abilitato dovessero trovare
diverso riscontro in fase di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, dell’Enea e/o di altre Autorita preposte,
ove tale diverso riscontro dovesse essere imputabile:

» alla documentazione e/o alle informazioni non corrette e/o non complete fornite dal Condominio al tecnico
abilitato, per la redazione della Relazione,

« 3 eventuali variazioni e/o modifiche successivamente riscontrate rispetto ai dati ricevuti dal Condominio in
relazione alla consistenza edilizia ed architettonica dell’edificio che dovessero richiedere una verifica
ulteriore delle analisi energetiche;

= g eventuali variazioni di materiali e/o caratteristiche prestazionali prescritte all'interno della Relazione in
fase realizzative approvate dal Direttore Lavori senza la preventiva accettazione formale da parte di ENGIE
facendo configurare una variante in corso d’opera al progetto energetico redatto dal progettista incaricato
da ENGIE,

» 3 eventuali abusi edilizi da parte di singoli condomini, non comunicati prima della sottoscrizione del
presente contratto e non rilevabili con I'ordinaria diligenza.

ENGIE non potra essere in alcun modo e ad alcun titolo ritenuta responsabile per il mancato ottenimento in
tutto o in parte dei benefici previsti dalla Normativa Superbonus e pertanto il Condominio sara ritenuto I'unico

responsabile ad ogni effetto di legge, ferme restando le eventuali responsabilitd del tecnico abilitato.

Qualora, a seguito di cambiamenti normativi e/o aggiornamenti intervenuti tra la data di sottoscrizione del
presente Contratto e la presentazione della pratica per I'ottenimento dello Sconto in fattura, la normativa
dovesse cambiare, il .Condominio si impegna a corrispondere a ENGIE I'importo totale del corrispettivo
eventualmente eccedente dalla percentuale detraibile, con modalita e tempistiche negoziate in buona fede tra
le Parti. ‘

Qualora le risultanze riportate nella relazione fornita dal tecnico abilitato dovessero trovare diverso riscontro
in fase di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, dell’Enea e/o di altre Autorita preposte per causa imputabile
al medesimo tecnico abilitato, lo stesso sara ritenuto "'unico responsabile ad ogni effetto di legge, con esonero

di qualsiasi onere e responsabilita a carico di ENGIE.
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7.4.5. Qualora le percentuali di detrazione riportate nella relazione fornita dal tecnico abilitato dovessero trovare
diverso riscontro in fase di accertamento del’Agenzia delle Entrate, del’Enea e/o di altre Autoritd preposte,
ove tale diverso riscontro dovesse essere imputabile a Engie, il Condominio espressamente si impegna a

corrispondere i soli costi di realizzo dei lavori commissionati e realizzati.

8. SICUREZZA

8.1.

ENGIE si impegna a rispettare ed applicare le norme previste dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i., nei
contratti collettivi nazionali di riferimento, nonché tutte le altre norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, incluso il DPR 177/2011e le previsioni stabilite da ENGIE nel
documento “obieitivo infortuni zero - regole salva-vita” disponibile allindirizzo web [https://e-

procurement.engie.it/web/login.html].

8.2. ENGIE garantisce che i propri dipendenti, nello svolgimento delle attivita affidate, osserveranno scrupolosamente
tutte le disposizioni di igiene e sicurezza sul lavoro e antinfortunistica. ENGIE & tenuta a conoscere ed applicare tutta
la normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e le procedure di sicurezza sul
lavoro vigenti, monitorandone il puntuale rispetto da parte del personale preposto.

8.3. ENGIE informera il Condominio di ogni incidente, evento o situazione pericolosa occorsi sul cantiere, trasmettendo
un’analisi dell’evento nonché I'indicazione delle misure correttive approntate o da approntare, sin d’ora
impegnandosi il Condominio in tale senso.

8.4. Le Parti concordano e accettano sin d’ora che il presente Contratto & sottoposto alla condizione sospensiva del -
rilascio, da parte del Condominio, del Piano di Sicurezza, con la precisa indicazione dei costi relativi alla sicurezza,
come previsto all’art. 5.

8.5. ENGIE affida [a responsabilita del cantiere al Project Manager che sard nominato prima dell'inizio dei lavori e rimane
responsabile nei confronti del Condominio per l'operato del Responsabile di cantiere. »

Al Responsabile di cantiere competono:
a. l'organizzazione e la disciplina del cantiere;
b. {acura dell’'osservanza delle disposizioni atte a evitare infortuni sul lavoro e danni a terzi;
¢. lagestione dei mezzi e delle maestranze; _
d. l'organizzazione dei lavori e la verifica degli stessi in merito all’operato dei propri subalterni;
e. laverifica della conformita delle forniture/noli;
f.  latenuta del giornale dei lavori con annotazione delle lavorazioni in corso, del numero di persone impiegate,
di eventuali fatti o condizioni rilevanti per 'esecuzione dei lavori.
TR
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9. -SUBAPPALTO

9.1. Ferma la responsabilitd di ENGIE, il Condominio prende atto ed accetta che ENGIE si riserva la facolta di affidare in
subappalto a ditte specializzate, di propria fiducia e/o ségnalate dal Condominio, I'esecuzione in tutto o in parte, dei
lavori oggetto del presente Contratto.

9.2, »INCARICO Al PROFESSIONISTI:
ENGIE provvedera ad affidare gli incarichi ai professionisti di propria fiducia o indicati dal Condominio per tutti gli
adempimenti previsti dalla Normativa Superbonus, provvedendo alla corresponsione delle relative parcelle entro i
massimali contemplati dalla normativa richiamata e con le modalitd pattuite mediante apposito accordo

contrattuale.

10. -ASSICURAZIONE
ENGIE, a copertura della responsabilita civile per danni a cose o persone per fatti imputabili a sé, dichiara di aver
sottoscritto e di mantenere per tutta la durata del Contratto, un contratto di assicurazione con massimale‘ di €
10.000.000,00 (dieci milioni) per evento, il cui certificato viene allegato al presente (Allegato 11). ENGIE si impegna,
altres), a sottoscrivere una polizza rimpiazzo e posa in opera di durata decennale con primario istituto assicurativo, i
cui estremi verranno forniti al termine dei lavori a seguito della sottoscrizione del presente Contratto e, laddove
necessario, ENGIE si impegna, altresi, a sottoscrivere una polizza decennale postuma con primario’ istituto

assicurativo, i cui estremi verranno forniti al termine lavori.

11. - SORVEGLIANZA ED'ISPEZIONl

11.1. ENGIE prende atto e accetta che il Condominio pu0 sorvegliare e controllare I'esecuzione delle prestazibni eilrispetto
delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e ambiente.

11 2.Le ispezioni possono essere pianificate su scala periodica, previo congruo preavviso scritto, da inviarsi ad ENGIE con
preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. Il potere ispettivo del Condominio non pud incidere sulla organizzazione del
lavoro di ENGIE, né creare intralcio. Le ispezioni devono essere svolte in contraddittorio, fermo restando che deiloro
esiti dovra essere redatto verbale sottoscritto da entrambe le Parti.

11.3.1n corso d’opera potranno essere effettuati sopralluoghi ed eseguiti collaudi parziali, su giustificata richiesta di una
delle Parti che se ne accollera le spese, per accertare la natura e la qualita delle opere eseguite.

11.4. Al termine di ogni sopralluogo sara redatto un verbaie di constatazione dello stato riscontrato, sottoscritto da ENGIE

o da un suo rappresentante e dal Condominio o dal suo rappresentante.
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11.5.

Il Condominio si riserva comunque di eseguire controlli e verifiche sulla qualith e adeguatezza di materiali ed opere
eseguite anche tramite suoi delegati terzi, previo congruo preavviso scritto, da inviarsi ad ENGIE con preawviso di

almeno 15 (quindici) giorni.

12. - VERIFICA E ACCETTAZIONE DELL’OPERA

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Su,espresso invito di ENGIE, da inviarsi a mezzo raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata, il Condominio
presenziera alla verifica delle prestazioni e al collaudo finale delle stesse, in presenza di ENGIE o di un suo
rappresentante, con professionista collaudatore il cui costo sara a carico di ENGIE il Condominio procede alla verifica
delle prestazioni e/o al coIIaudc_) finale delle stesse, in presenza di ENGIE o di un suo rappresentante.,

La verifica deve essere svolta in contraddittorio, fermo restando che dell’esito dovra essere fatto verbale, sottoscritto
da entrambe le Parti.

Se il Condominio non procede alla verifica senza giustificato motivo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento
dell’invito, I'opera si considera accettata.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1665 del Codice Civile, oggetto della verifica finale & accertare, in contraddittorio
tra il Direttore dei lavori, il Condominio ed ENGIE, che I'esecuzione dei lavori sia avvenuta compiutaménte e secondo
le prescrizioni contrattuali.

Qualora I'esito della verifica finale risulti positivo, il verbale conterrd anche I'accettazione dei lavori senza riserve con
contestuale consegna del bene.

Qualora dall’esito della verifica risulti necessario porre in essere ulteriori interventi per Fultimazione dei lavori
secondo le prescrizioni contrattuali, il verbale indichera la natura di tali interventi e stabilira il termine entro il quale

gli stessi dovranno essere ultimati, nonché le modalita per la loro verifica.

Ove ENGIE non provveda agli interventi convenuti entro i termini concordati, & in facolta del Condominio assegnare
un ulteriore termine a mezzo di raccomandata A/R, o Posta Elettronica Certificata, decorso il quale potra far eseguire

direttamente detti interventi: con costi a carico di ENGIE.

13. - CONTESTAZIONI E COMUNICAZIONI

13.1.

Qualsiasi comunicazione dovuta e/o consentita dal presente Contratto si intendera validamente effettuata se
redatta in forma scritta ed indirizzata alle Parti mediante lettera raccomandata A/R, o Posta Elettronica

Certificata ai seguenti indirizzi:

SRR
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= quanto a ENGIE:
Viale Giorgio Ribotta, 31
Roma (RM)
PEC: engie.servizi@pec.engie.com
c.a,: Castorina Sebastiano

s guanto al Condominio:

Studio Falaguerra-Meucci

Via S. Martino, 11/D

Milano {Ml}

PEC: [ ]

c.a.: Avv. Filippo Meucci

13.2.Le Parti espressamente riconoscono I'applicabilitd al presente Contratto della disciplina prevista dal Codice
Civile in tema di appalto e, in particolare, delle garanzie e tutele previste dagli artt. 1667, 1668. Pertanto, ogni
eventuale denuncia o contestazione di vizio/difetto/difformitad dalla Documentazione Tecnica che venisse
rilevata tanto nel corso dell’esecuzione delle opere, quanto al termine dei lavori, dovra essere comunicata ad
ENGIE per iscritto, a mezzo raccomandata A/R 0 a mezzo Posta Elettronica Certificata agli indirizzi sopra indicati,
entro e non oltre 60 (sessanta) giorni daila scoperta dell’evento, pena la decadenza del diritto che si intende far

valere.

14. -TUTELA DELLA PRIVACY — INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI UE (2016/679)
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo UE (2016/679) in materia di protezione dei dati personali (di
seguito denominato il “Regolamento”) Engie Servizi S.p.A. con sede legale in Roma, Viale Giorgio Ribotta 31, in

qualita di Titolare del trattamento informa il Condominio di gquanto segue:

Dati oggetto del trattamento:

| dati trattati sono funzionali all’individuazione del singolo utente condomino inquilino per adempiere alle

prestazioni e relative obbligazioni derivanti dal Contratto.
ENGIE, inoltre, tratterd le seguenti categorie di informazioni:

= Dati identificativi di ciascun condomino, quali ad esempio nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, e-mail,

dati di contatto;
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»  Dati eventualmente forniti/acquisiti da terze parti, come Acquirente Unico e/o distributori (per esempio,

CMOR});

»  Dati di tipo contabile, relativi ai pagamenti, all’esposizione debitoria anche residua e ad eventuali attivita
di recupero del credito. '

Finalita del trattamento dei dati personali:

ENGIE tratta i dati personali forniti dal Condominio, relativamente ai soggetti direttamente e/o indirettamente

‘destinatari delle prestazioni oggetto del presente Contratto, al fine di:
» adempiere agli obblighi imposti dalle normative vigenti, incluse quelle regolamentari di settore;

* stipulare e eseguire il contratto di lavori e per tutte le conseguenti operazioni e comunicazioni di servizio
relative all’esecuzione. Al suddetto scopo, i dati verranno trattéti anche nel contesto delle attivitd di
amministrazione, contabilita, gestione contratti, servizi, fatturazione/pagamenti, revisiohe contabile e
certificazione del bilancio obbligatoria/facoltativa, cessione o anticipo crediti, nonché per ottemperare agli

altri obblighi derivanti dal contratto;
= gestire eventuali attivita di recupero credito nei confronti dei singoli utenti condomini;

= gestire eventuali contenziosi;

Periodo di conservazione dei dati:

I dati verranno conservati, in conformita a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, per un periodo
di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalita per le quali sono trattati.

| criteri per determinare il periodo di conservazione dei dati tengono conto del periodo di trattamento
consentito e delle normative applicabili in materia di fiscalitd, prescrizione dei diritti ed interessi legittimi ove
essi costituiscano la base giuridica del trattamento.

Modalita di trattamento:

| dati personali saranno trattati su supporti cartacei ed elettronici conformemente ai principi di liceita, correttezza
e trasparenza, ed in ogni caso con strumenti idonei a garantire la sicurezza e riservatezza.

Ambito di comunicazione e diffusione:

| dati forniti dal Condominio di cui ENGIE verra a conoscenza relativamente a soggetti direttamente e/o
indirettamente destinatari delle prestazioni oggetto del preéente Contratto, non saranno diffusi e potranno
essere comunicati e conosciuti, in ottemperanza alla normativa, dalle funzioni aziendali, dal personale, dai

collaboratori, consulenti, da eventuali agenzie di recupero credito, dalle amministrazioni pubbliche e fornitori
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che vengano coinvolti dell’esecuzione delle prestazioni per le finality descritte precedentemente e dalle
funzioni aziendali o societa fornitrici che gestiscono i sistemi informativi di ENGIE.

Diritti degli Interessati:

Tenendo conto del campo di applicazione.e dei limiti imposti dal Regolamento, in qualsiasi momento, si ha il
diritto di:
¢ ottenere da ENGIE la conferma che sia 0 meno in corso un trattamento di Dati Personali e in tal caso, di

ottenere 'accesso alle informazioni di cui all’art. 15 del Regolamento;

s ottenere la rettifica dei Dati inesatti, ovvero, tenuto conto delle finalita del trattamento, I'integrazione dei

dati personali incompleti;
»  ottenere la cancellazione dei Dati Personali, in presenza di uno dei motivi di cui all’art. 17 del Regolamento;
s ottenere la limitazione del trattamento dei tuoi dati personali nei casi previsti dalla legge applicabile;

«  opporsi al trattamento dei propri Dati Personali per particolari motivi ove non ci siano legittimi interessi

cogenti di ENGIE;

= ricevere in un formato strutturato (es. dvd, usb), di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati
Personali forniti nonché di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da
parte di ENGIE se tecnicamente possibile, nei casi e nei limiti di cui all’art. 20 del Regolamento. A seconda
dei casi e delle quantita o complessita delle informazioni richieste potrebbe essere richiesto un contributo

spese proporzionato al caso.
Tali diritti potranno essere esercitati seguendo le istruzioni presenti alla sezione privacy del sito “engie.it”. Potranno
essere chieste informazioni su come ENGIE tratta i Dati Personali ed altre informazioni al riguardo, al Data Protection

Officer {responsabile della protezione dei dati) di ENGIE all’indirizzo e-mail “privacy-ita@engie.com”.

15. -MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS.231/2001 E CODICE ETICO »

15.1.Le Parti d|ch1arano di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (il “Decreto 231") e si
impegnano ad astenersi, nell’esecuzione del contratto, da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di
cui al Decreto 231 medesimo (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilita dello stesso) e/o
idonei ad agevolare la commissione dei predetti reati.
Il Condominio dichiara di conoscere il codice etico (il “Codice Etico”) di ENGIE ed il Modello di organizzazione, gestione
e controllo predisposto dal medesimo in conformita ai principi e alle linee guida previsti dal Decreto 231 (il “Modello
231”) al fine di prevenire la commissione dei reati di cui al suddetto Decreto 231. Entrambi i documenti Codice Etico

e Modello 231 sono scaricabili dal sito internet di ENGIE.

RIS




AP D g,
g w&m}@%{%@&@
Mgt ¥ eme

La violazione, ad opera del Condominio del Modello 231 e/o del Codice Etico di ENGIE nell’ambito dell'esecuzione
del Contratto, nonché il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi di cui al presente articolo, dara titolo ad
ENGIE di risolvere di diritto il contratto stesso ai sensi e per gli effetti deil’art. 1456 del Codice Civile, rimanendo

impregiudicato ogni diritto di ENGIE ai sénsi di legge e/o del presente Contratto.

16. FORZA MAGGIORE ‘

16.1. In caso si verifichino eventi di forza maggiore (quali, in via meramente esemplificativa, guerre, terremoti,
inondazioni, insurrezioni o moti popolari, provvedimenti governativi, epidemie, pandemie che abbiano incidenza
sulla capacita o possibilita delle Parti di esegu?re‘l'attivité, incendi non causati direttamente o indirettamente da fatti
colposi o dolosi imputabili alla parte ed altre cause consimili) che impediscano o rendano estremamente gravoso
per ENGIE il rispetto dei termini previsti per I'adempimento, ENGIE non sara responsabile per>il ritardo o per
l'inadempimento.

16.2. Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 16.1, resta inteso che qualora si verifichi un’emergenza
epidemiologica nazionale da COVID-19, in conseguenza della quale la prosecuzione dei lavori sia fortemente limitata
e/o sospesa, I'osservanza di eventuali misure restrittive di contenimento, previste dalle Autorita competenti, sar3
valutata ai fini dell’esclusione della responsabilita di ENGIE, ai sensi e per gli effetti élegli artt.1218 e 1223 del cod.
civ., anche relativamente a ritardati o omessi adempimenti, nonché al mancato rispetto del termine di consegna
lavori, di cui all’art. 4.1; inoltre, qualora vengano previsti dalle autoritd competenti protocolli sanitari o diverse
prescrizioni che determinino un aggravio di spese e/o costi, le Parti si impegnano a rinegoziare in buona fede in

modo da riconoscere a ENGIE adeguato ristoro per i detti aggravi.

17. -VARIANTI

17.1. Qualsiasi modifica al presente Contratto dovra essere effettuata in forma scritta, a pena di nullita,

17.2.ENGIE non potra apportare alcuna variazione alle opere senza il preventivo consenso del Condominio, salvo che le
variazioni siano necessarie per I'esecuzione a regola d’arte dell’opera ai sensi dell’art. 1660 del Codice Civile.

17.3.Salvo quanto previsto ai precedenti artt. 17.1 e 17.2, qualora durante l'esecuzione dei lavori dovessero rilevarsi vizi
non riconoscibili e non preventivabili tali da determinare necessita di sospensione dei lavori e/o espletamento di
ulteriori attivita e lavori (a titolo esemplificativo e non esaustivo, presenza di Manufatti Contenénti Amianto e
conseguente necessita di porre in essere tutti gli adempimenti di legge; vizi costruttivi non riconoscibili) ENGIE non
potra essere ritenuta responsabile per il ritardo o per I'inadempimento, né potra essere tenuta ad alcun titolo a

sostenere i costi necessari connessi alle attivita ulteriori.
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18.

19.

17.4.Qualora, entro e non oltre il 31 dicembre 2022 dovessero intervenire disposizioni legislative modificative e/o
suppletive rispetto alle attuali, precedentemente indicate e definite “Normativa Ecobonus” in premessa alla lettera
(i), le Parti si rendono sin d’ora disponibili a rinegoziare le clausole del presente Contratto al fine di adeguarsi alla

normativa di settore.

- FORO COMPETENTE
Per le controversie che dovessero insorgere nell’interpretazione efo esecuzione del Contratto, sard esclusivamente

competente il Foro del circondario in cui si trova 'immobile del Condominio medesimo.

- DISPOSIZIONI! FINALI
Ai fini fiscali si precisa che i corrispettivi di cui al presente Contratto, sono soggetti ad IVA e, pertanto tale Contratto sara

registrato solo in caso d’uso a tassa fissa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, comma 2 e 40 del D.P.R. 131/1986.

Al sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, si intendono specificatamente lette, comprese ed
accettate tutte le norme di cui alla presente Contratto e relativi allegati. Si'ap'provano espressamente per iscritto gli artt.:
art. (Validita della Premessa e degli Allegati), art {Corrispettivo e modalité di fatturazione e pagamentq), art. 7(
“Applicazione dell’opzione sconto immediato in misura corrispondente alla detrazione fiscale spettante per gli interventi
di efficienza energetica”), art.9 {Subappalto); art. 12 (Verifica e accettazione dell’Opera); art. 16 (Forza Maggiore); art. 17
(Varianti).
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